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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
014/2026 
 
 
CONTRATANTE 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG 
 
 
OBJETO 
Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou engenharia sanitária para 
prestação de serviços de substituição de trecho de rede emissária de esgoto e construção 
de poços de visita (PV), com interligação a PV existente com destinação à Estação 
Elevatória de Esgoto São Domingos. 
 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Valor máximo aceitável total) 
R$ 126.908,74(Cento e vinte e seis mil, novecentos e oito reais e setenta e quatro centavos).  
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA  
Dia 03/08/2026 
 
HORÁRIO E LOCAL DA FASE DE LANCES 
Das 08h às 14h na Plataforma AMM Licita - https://ammlicita.org.br/ 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
Menor preço global. 
 
 
ESCLARECIMENTOS 
Diretamente pela Plataforma AMM Licita – https://ammlicita.org.br/ > esclarecimentos. 
Telefone: (35) 3522-8660 
Horário de funcionamento: 08h00min. às 11h00min. e de 13h00min às 17h00. 
 
 
Recomenda-se a leitura atenta de todos os termos deste Aviso de Contratação Direta 
e Anexos. 
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3.3.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau; 

3.3.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso de contratação, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 
de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

3.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações 
que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 
14.133, de 2021; 

3.5. O impedimento de que trata o item 3.3.6 aplica-se também ao fornecedor que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor. 

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 3.3.4 e 3.3.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 
da contratação, de execução da dispensa ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 
exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.8. O disposto nos itens 3.3.4 e 3.3.5 não impede a dispensa ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.9. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 
pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 
declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

3.10. A vedação de que trata o item 3.3.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.11. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da participante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
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a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa 
nos últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõem o Termo de Referência assumindo o proponente 
o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

5.9. No cadastramento da proposta inicial, o participante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 

• Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal/88.  

• Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.  

• Declaro que estou ciente do aviso de contratação e concordo com as condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 
14.133/21.  

• Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes 
na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.  

• Declaro que a proposta apresentada para essa contratação está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos 
apresentados. 

• Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, 
inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 

• Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei 
Federal nº 14.133/21.  

• Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.  

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:  

• Declaro que, os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram 
produzidos e ou são prestados no território do Estado do órgão ou entidade da Administração 
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vantajosas. 

7.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor 
preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estipulado pela 
Administração. 

7.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por 
meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 
definido para a contratação. 

7.1.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será divulgado a todos e registrado na 
ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo 
de contratação. 

7.2. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estimado para a contratação, será 
solicitado ao fornecedor que envie no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, a proposta 
adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada de 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso 
de Dispensa e já apresentados. 

7.2.1. Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa, 
automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado.  

7.3. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o Agente de Contratação verificará se o fornecedor 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.3.6  
deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

7.3.1. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.4. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa fornecedora. 

7.5. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, ocorrerá no nome e no 
CPF do sócio majoritário da empresa fornecedora, se houver, por força do art. 12 da citada lei. 

7.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

7.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

7.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

7.7. Caso o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se o participante faz jus 
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ao benefício aplicado. 

7.8. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação neste Aviso de 
Contratação Direta e em seus anexos. 

7.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

I) Contiver vícios insanáveis; 

II) Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos; 

III) Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

IV) Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

V) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus Anexos, 
desde que insanável. 

7.10. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 
que: 

7.10.1. For insuficiente para a cobertura dos custos de contratação, apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração; 

7.10.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 

7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor 
comprove a exequibilidade da proposta. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 
haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos 
da contratação. 

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma de Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 
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para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
fornecedor deverá atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de 
realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

8.5. A habilitação será verificada pelo agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, até a 
conclusão da fase de habilitação. 

8.6. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

8.6.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos fornecedores 
e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

8.6.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas. 

8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ ou CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

8.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.10. Serão aceitos registro de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

8.11. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.12. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
fornecedor nos remanescentes. 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será 
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.14. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Aviso de Contratação Direta.  

8.14.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
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classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as 
condições de habilitação. 

8.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

8.16. Habilitação Jurídica: 

8.16.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.16.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

8.16.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.16.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

8.16.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 
se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.16.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.16.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

8.16.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 

8.17. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

8.18. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: 

I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – (Cartão CNPJ); 

II) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União – (CND INSS); 

III) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT); 
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IV) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (CRF); 

V) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 

VI) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do 
participante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

VII) Certidão negativa de falência ou em Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão, 
se outro prazo não constar no documento. 

8.19. Qualificação técnica:  

8.19.1. Comprovação de aptidão para a execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou do item pertinente, por 
meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.19.2. Apresentação de Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto e das Condições de Execução, 
assinada pelo representante legal ou pelo responsável técnico da empresa, por meio da qual 
declara ter pleno conhecimento das condições locais de execução, das características e 
peculiaridades do objeto, bem como de todas as informações técnicas necessárias à sua 
execução, afirmando, ainda, que analisou integralmente os projetos executivos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas e demais documentos que 
integram a presente contratação, tendo elaborado sua proposta considerando todas as 
condições técnicas, operacionais, logísticas, legais e econômicas necessárias ao perfeito 
cumprimento das obrigações contratuais, assumindo integral responsabilidade pela execução 
do objeto, sem que possa alegar, posteriormente, desconhecimento de quaisquer informações 
ou condições que possam interferir na execução dos serviços, nos custos ou nos prazos 
contratuais. 

8.19.3. Apresentação do registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), em situação regular, com atribuições compatíveis com o objeto da 
contratação. 

8.19.4. Os responsáveis técnicos indicados pela prestadora de serviços deverão possuir registro ativo 
e regular no conselho profissional competente (CREA) e estar legalmente habilitados para as 
atividades de engenharia civil e/ou sanitária relacionadas à execução de redes de esgotamento 
sanitário e construção de poços de visita. 

8.19.4.1. A equipe técnica mínima exigida deverá ser composta por: 

a) 01 (um) Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista, legalmente habilitado e registrado 
no CREA, que será o responsável técnico pela execução dos serviços de substituição da 
rede emissária de esgoto e construção de poços de visita, com experiência comprovada 
por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) acompanhada de atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

8.19.4.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) deverá(ão) possuir experiência comprovada em 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação, especialmente: 
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de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao 
sistema de processo eletrônico. 

9.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

9.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, 
implica o reconhecimento de que: 

9.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 
as disposições da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta 
e seus anexos; 

9.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 
138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 
137 a 139 da mesma Lei; 

9.3.4. O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Termo de Referência; 

9.3.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das 
condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 
fornecedor durante a vigência do contrato. 

9.4. Garantia da contratação: 

9.4.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 
vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.  

9.4.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato. 

9.4.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague 
o prêmio nas datas convencionadas.  

9.4.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura 
do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

9.4.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

9.4.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  

9.4.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do 
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contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

9.4.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 
ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 

9.4.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 

9.4.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9.4.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento 
único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por 
sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

9.4.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi 
aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

9.4.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o 
pagamento de:  

9.4.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; e 

9.4.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado. 

9.4.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

9.4.9. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

9.4.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for 
notificada.  

9.4.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

9.4.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 
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falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

10.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

10.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

10.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

10.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

10.2.1. Advertência pela falta do subitem 10.1.1. deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave; 

10.2.2. Multa de 0,5% (meio por cento), até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 
10.1.2 a 10.1.12; 

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar e no âmbito da Administração Pública Indireta – SAAE de 
Passos/MG, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.7 deste 
Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública Indireta – SAAE de Passos/MG, pelo prazo mínimo 
de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como 
nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave. 

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante. 

10.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.  

10.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 

10.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

10.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

10.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
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para fins de habilitação e classificação. 

14.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo de contratação. 

14.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

14.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

14.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
documentos: 

14.13.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

14.13.2. ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 

14.13.3. Relatório Fotográfico; 

14.13.4. Memorial Descritivo; 

14.13.5. Planilha Orçamentária Estimada. 

 
 
 

Passos, 16 de julho de 2026. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Esmeraldo Pereira Santos 

Diretor Geral do SAAE Passos/MG 
Mat. 0823 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou engenharia sanitária para prestação de 
serviços de substituição de trecho de rede emissária de esgoto e construção de poços de visita 
(PV), com interligação a PV existente com destinação à Estação Elevatória de Esgoto São 
Domingos.  

1.2. A substituição se faz necessária em razão do estado de degradação da tubulação  existente do 
trecho em questão, caracterizada por idade avançada, avarias estruturais e ocorrência de 
vazamentos, comprometendo a eficiência operacional e a integridade do sistema de esgotamento 
sanitário, compreendendo o fornecimento e assentamento de tubulações, a construção de poços 
de visita, a execução de escoramento de valas, serviços topográficos e testes operacionais e de 
estanqueidade, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste 
Termo de Referência, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

1.3.  Da especificação do objeto: 
 

Lote Item Especificação 
Cód. 
SAAE 

Unid. Quant. 

01 

01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA) 9924 HR 8,00 

02 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

9925 MÊS 1,00 

03 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) 
DE MARCAÇÃO. 

11357 UND 5,00 

04 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 

11358 M² 160,00 

05 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_01/2026 

11359 M² 96,00 

06 
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. 
AF_12/2022 

11360 HR 60,00 

07 

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA 
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

11361 MT 102,00 

08 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE 
DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 600MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 

9927 MT 80,00 

09 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA 

11362 UND 2,00 
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1.4. Do detalhamento do objeto: 

1.4.1. A execução dos serviços compreende a substituição de trecho de rede emissária de esgoto 
localizado aos fundos do Distrito Industrial 1, cuja tubulação existente apresenta idade 
avançada, avarias estruturais e ocorrência de vazamentos, situação que compromete a 
eficiência operacional do sistema e representa risco de contaminação ambiental e de saúde 
pública. A intervenção contempla o fornecimento e assentamento de tubulações novas de 
PEAD corrugado de dupla parede com junta elástica integrada (DN 600 mm), a construção de 
02 (dois) poços de visita tipo B DN 1200, a interligação ao PV existente com destinação à 
Estação Elevatória de Esgoto São Domingos e a execução de testes operacionais e de 
estanqueidade, bem como locação topográfica, preparo e escoramento de valas. Os serviços 
de escavação das valas e de reaterro compactado serão executados pelo SAAE de Passos, por 
meio de equipe própria e com a utilização de equipamentos pertencentes à Autarquia. 

1.4.2. O objeto contempla, ainda, a mobilização de Engenheiro Civil responsável pela condução 
técnica dos serviços, o fornecimento de encarregado geral de obras e a execução de todos os 
serviços acessórios necessários à adequada implantação do emissário, em conformidade com 
as normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 9649 (redes coletoras de esgoto) e demais 
normas da ABNT vigentes. 

1.4.3. O serviço será executado em um trecho localizado aos fundos do Distrito Industrial 1 no 
Município de Passos/MG, conforme imagens anexadas e localização 20°42'31.0"S 
46°35'30.2"W, definidos com base em diagnóstico técnico que identificou a necessidade 
urgente de substituição da tubulação existente, em razão de sua idade avançada, presença de 
avarias estruturais e ocorrência de vazamentos que comprometem a operação regular do 
sistema de esgotamento sanitário e representam risco ambiental e sanitário. 

1.4.4. O objeto deverá ser entregue em plenas condições de funcionamento, com a rede de esgoto 
devidamente interligada, testada e liberada para operação, garantindo a continuidade e 
regularidade dos serviços públicos de esgotamento sanitário. A execução deverá observar 
rigorosamente os projetos, especificações técnicas e orientações da fiscalização do SAAE 
Passos. 

1.4.5. As intervenções deverão estar em total conformidade com as normas técnicas da ABNT 
aplicáveis às redes de esgotamento sanitário, bem como com as normas regulamentadoras de 
segurança do trabalho (especialmente NR-18 e correlatas), legislação municipal pertinente e 
padrões técnicos adotados pelo SAAE Passos. As tubulações, conexões, peças especiais e 
demais materiais empregados deverão atender aos requisitos de qualidade, resistência, 
durabilidade e desempenho operacional previstos nas normas técnicas vigentes. 

1.4.6. A execução dos serviços deverá adotar práticas de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental, em consonância com o art. 170, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, e 
o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, incluindo o adequado gerenciamento e a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos provenientes das escavações, a racionalização do uso de 
materiais, a redução de desperdícios e a minimização dos impactos à população, ao tráfego 
local e ao meio ambiente. 

1.4.7. Trata-se de intervenção prioritária em infraestrutura de saneamento básico, consistindo na 
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substituição de trecho de rede emissária de esgoto com tubulação antiga, avariada e com 
ocorrência de vazamentos, compreendendo a execução de nova rede emissária e construção 
de poços de visita (PV), com interligação a PV existente e à Estação Elevatória de Esgoto São 
Domingos — Trecho 02, incluindo fornecimento e assentamento de tubulações de PEAD 
corrugado de dupla parede (DN 600 mm), execução de poços de visita tipo B DN 1200, 
escoramento de valas, serviços topográficos e mobilização de responsável técnico. 

1.4.8. Os serviços a cargo da CONTRATADA envolvem, entre outras atividades, escoramento de valas, 
preparo do fundo de vala, fornecimento e assentamento de tubulações novas de PEAD DN 600 
mm em substituição à rede existente avariada, construção de poços de visita, interligação ao 
PV existente e execução de testes operacionais de estanqueidade, com responsável técnico 
legalmente habilitado e plena observância às normas técnicas da ABNT, às normas 
regulamentadoras de segurança do trabalho e à legislação vigente aplicável. A escavação e o 
reaterro serão realizados pelo SAAE de Passos com equipamentos próprios. 

1.5. Os serviços desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante 
do Estudo Técnico Preliminar.  

1.6. Os serviços desta contratação não se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 
Municipal nº 1.238 de 1º de março de 2023.  

1.7. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na 
forma do artigo 105 da Lei nº 14.133 de 2021.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.  

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 146/2026, conforme 
consta das informações básicas deste Termo de Referência. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico do 
Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.  

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. O prestador deverá apresentar preço fixo, em reais, equivalente ao de mercado. 

4.2. Deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à execução integral dos serviços, sem 
quaisquer ônus adicionais para a Administração Pública, tais como: mobilização e desmobilização, 
fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, frete, carga e 
descarga, escoramento, preparo de fundo de vala, testes de estanqueidade, tributos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, seguros e quaisquer outros custos diretos ou 
indiretos incidentes sobre o objeto. 
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4.3. Os requisitos técnicos, normativos e de sustentabilidade ambiental aplicáveis à contratação estão 
detalhados no Estudo Técnico Preliminar e nos Projetos Executivos, especialmente quanto à 
observância das normas da ABNT, padrões técnicos do SAAE de Passos/MG, legislação ambiental 
vigente e boas práticas de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC). 

4.4. Subcontratação: 

4.4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor global do contrato, desde que previamente autorizada pelo SAAE Passos e observadas 
as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

4.4.2. É vedada a subcontratação total do objeto ou de suas parcelas principais, consideradas de 
execução direta e obrigatória pela contratada. 

4.4.3. Poderão ser subcontratados, observados os limites estabelecidos no item 4.4.1 e mediante 
prévia autorização do SAAE Passos, os seguintes serviços: 

a) Execução de testes operacionais de estanqueidade; 

4.4.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 
Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 

4.4.5. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se 
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 
objeto. 

4.4.6. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 
do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4.7. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau.  

4.5. Garantia da contratação: 

4.5.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 
vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.  

4.5.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato. 

4.5.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 
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prêmio nas datas convencionadas.  

4.5.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

4.5.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

4.5.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum 
período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  

4.5.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 
de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da 
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução 
em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

4.5.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 
ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 

4.5.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério competente. 

4.5.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

4.5.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 
emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 
Federal. 

4.5.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 
condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização 
foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

4.5.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, 
o pagamento de:  

4.5.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; e 

4.5.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado. 

4.5.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, 
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seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

4.5.9. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

4.5.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que 
for notificada.  

4.5.11. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

4.5.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

4.5.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 
662, de 11 de abril de 2022.  

4.5.12. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, 
de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

4.5.12.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Susep. 

4.5.12.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice. 

4.5.13. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

4.5.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência. 

4.5.15. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 

4.5.16. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
neste Termo de Referência. 

4.6. Vistoria Técnica (Visita ao Local): 

4.6.1. É recomendável e opcional a realização de vistoria técnica prévia aos locais onde serão 
executados os serviços, para conhecimento completo das condições operacionais e 
ambientais, sendo facultado ao prestador o agendamento junto à Gerência de Projetos do 
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SAAE de Passos/MG, pelo telefone (35) 3529-4275, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00. 

4.6.2. Serão disponibilizados dias e horários distintos aos interessados que manifestarem desejo de 
vistoriar o local, visando garantir igualdade de acesso à informação técnica. 

4.6.3. O representante legal ou responsável técnico da prestadora de serviço deverá estar 
devidamente identificado, portando documento de identidade oficial e credenciamento 
emitido pela empresa para a realização da vistoria. 

4.6.4. O prazo para realização da vistoria se inicia no primeiro dia útil seguinte à publicação do aviso 
de contratação e encerra-se no último dia útil anterior à abertura da sessão pública de 
contratação. 

4.6.5. Caso o prestador opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar declaração formal 
assinada por seu responsável técnico, atestando o conhecimento pleno das condições do local 
e das exigências do objeto. 

4.6.6. A não realização da vistoria ou a ausência da declaração correspondente não poderão 
fundamentar quaisquer alegações futuras de desconhecimento, omissão ou erro quanto às 
condições do local, sendo de responsabilidade da contratada assumir todos os riscos inerentes 
à execução do objeto. 

4.7. Da exclusividade ou reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte: 

4.7.1. Não haverá exclusividade ou reserva de cotas para participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e equiparadas, aplicando-se apenas o tratamento diferenciado previsto em 
lei. A adoção de cotas ou exclusividade poderia limitar a participação de prestadores de serviço 
e empresas de grande porte atuantes no segmento. Ademais, essa decisão preserva a 
competitividade do certame, assegura a isonomia entre os fornecedores e favorece a obtenção 
da proposta mais vantajosa para a Administração. 

  

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de entrega: 

5.1.1. O prazo máximo para execução dos serviços in loco será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. 

5.1.2. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 7 (sete) dias corridos, contados da 
data de emissão da Ordem de Serviço pela Autarquia. 

5.1.3. A contratada deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
execução dos serviços no ato da assinatura da Ordem de Serviço, devidamente registrada no 
CREA competente, relativa às atividades de engenharia civil e/ou sanitária vinculadas à 
substituição de rede emissária de esgoto sanitário e construção de poços de visita. 

5.1.4. A descrição detalhada dos métodos executivos, rotinas operacionais, etapas construtivas, 
tecnologias empregadas, procedimentos técnicos, critérios de medição e controle deverá 
observar o Memorial Descritivo, os Projetos Executivos de Rede Emissária de Esgoto e Poços 
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de Visita, as especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais documentos que 
integram os anexos deste Termo de Referência, abrangendo todas as fases da execução, tais 
como: escoramento de valas, preparo do fundo de vala, assentamento e montagem das 
tubulações de PEAD DN 600 mm, construção de poços de visita tipo B DN 1200, interligação ao 
PV existente e execução de testes operacionais de estanqueidade. 

5.2. Local e horário da prestação dos serviços: 

5.2.1. Os serviços serão prestados no local indicado da obra. 

5.2.2. Os serviços serão executados no horário das 07:00 horas às 17:00 horas, nos dias úteis da 
semana. 

5.2.3. Poderão ser concedidas autorizações especiais para a execução dos serviços fora dos dias e 
horários estipulados, mediante solicitação fundamentada à fiscalização do contrato. 

5.3. Mão de Obra e Materiais a serem disponibilizados: 

5.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá fornecer toda a mão de obra 
qualificada e especializada, bem como todos os materiais, equipamentos, máquinas, 
ferramentas e utensílios necessários, em conformidade com os projetos executivos, memorial 
descritivo, planilhas de serviços e demais documentos técnicos integrantes deste Termo de 
Referência. 

5.3.2. A execução deverá observar rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT aplicáveis às redes 
de esgotamento sanitário, especialmente a NBR 9649 e NBR 9814, as Normas 
Regulamentadoras de segurança do trabalho, a legislação vigente e os padrões técnicos 
adotados pelo SAAE Passos, assegurando qualidade, segurança, desempenho e durabilidade 
dos serviços executados. 

5.4. Procedimentos de transição e finalização do contrato: 

5.4.1. Não se aplicam procedimentos específicos de transição ou continuidade após o encerramento 
contratual, considerando que o objeto consiste na execução de obra de engenharia com 
escopo definido e entrega final determinada, caracterizando-se como intervenção pontual na 
infraestrutura de esgotamento sanitário, sem geração de obrigações operacionais 
permanentes à contratada após o recebimento definitivo dos serviços. 

5.5. Uniformes: 

5.5.1. Os uniformes fornecidos pela contratada aos seus empregados deverão ser apropriados à 
execução de serviços de engenharia sanitária e obras civis, especialmente atividades de 
assentamento de tubulações de grande diâmetro, construção de poços de visita, escoramento 
de valas e interligações em rede de esgoto, devendo ser acompanhados dos respectivos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados a cada função exercida e às condições 
climáticas, em conformidade com as Normas Regulamentadoras vigentes, especialmente a NR-
06 e a NR-18, sem qualquer ônus para os trabalhadores. 

5.6. Especificações Técnicas: 

5.6.1. As Especificações Técnicas e respectivas normas de medição e pagamento apresentadas a 
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seguir estabelecem os princípios, critérios, métodos executivos e boas práticas a serem 
observados na execução dos serviços, no âmbito do SAAE Passos. 

5.6.2. Definem, ainda, as características mínimas exigidas dos materiais a serem empregados, os 
procedimentos para verificação e quantificação dos serviços executados, bem como os 
critérios técnicos para aceitação ou rejeição dos trabalhos realizados, abrangendo os serviços 
de substituição de rede emissária de esgoto e construção de poços de visita previstos nesta 
contratação. 

5.6.3. Canteiro de Obras: 

5.6.3.1. O canteiro de obras compreenderá a locação, mobilização, instalação, manutenção e 
posterior desmobilização de contêiner metálico destinado à guarda de ferramentas, 
equipamentos e materiais, com dimensões aproximadas de 2,30 m (largura), 6,00 m 
(comprimento) e 2,50 m (altura), confeccionado em chapa de aço, com piso em 
compensado naval, sem divisórias internas e sem sanitário. 

5.6.3.2. Deverá ser disponibilizado, ainda, banheiro químico em quantidade compatível com o 
número de trabalhadores envolvidos, incluindo manutenção periódica, higienização e 
substituições necessárias durante todo o período de execução dos serviços. 

5.6.3.3. Considerando que os serviços compreendem a substituição de trecho de emissário de 
esgoto em área de terra no Distrito Industrial 1, o canteiro poderá ser instalado de forma 
fixa ou móvel, conforme estratégia operacional da CONTRATADA. Será admitida a utilização 
de contêineres móveis e banheiros químicos acoplados a veículos utilitários ou 
caminhonetes, desde que garantidas condições adequadas de armazenamento, segurança, 
organização e atendimento às normas trabalhistas e de segurança do trabalho, podendo ser 
recolhidos ao final de cada turno. 

5.6.3.4. O quantitativo previsto refere-se ao mínimo necessário para atendimento contratual. Caso 
seja necessário, para o adequado andamento dos serviços, a disponibilização de 
contêineres adicionais, sanitários complementares ou quaisquer outras estruturas de apoio, 
tais providências correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer ônus 
adicional ao SAAE Passos. 

5.6.4. Locação do Emissário: 

5.6.4.1. A locação da rede emissária de esgoto será executada sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, mediante acompanhamento de profissional técnico legalmente habilitado, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

5.6.4.2. Incluem-se neste item as atividades preliminares de reconhecimento do trecho de 
aproximadamente 80 m a ser substituído, entre o PV existente e o emissário já executado 
no Distrito Industrial 1 (coordenadas 20°42'31.0"S 46°35'30.2"W), bem como a execução de 
sondagens destinadas à identificação e localização da tubulação existente avariada e 
demais interferências subterrâneas. 

5.6.4.3. A CONTRATADA deverá aferir todas as dimensões, alinhamentos, cotas e declividades do 
trecho, confrontando-os com as condições reais verificadas em campo, garantindo a 
perfeita continuidade hidráulica entre o emissário novo e o PV existente com destinação à 
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Estação Elevatória de Esgoto São Domingos. Constatada qualquer divergência ou 
interferência não prevista, a ocorrência deverá ser formalmente comunicada, por escrito, à 
FISCALIZAÇÃO do SAAE Passos. 

5.6.4.4. As referências necessárias à implantação dos serviços encontram-se nos projetos e neste 
Termo de Referência, competindo à FISCALIZAÇÃO dirimir eventuais dúvidas técnicas. 

5.6.4.5. Concluída a etapa de locação, a FISCALIZAÇÃO realizará as verificações que julgar 
pertinentes. Somente após a aprovação formal da locação e o respectivo registro no Diário 
de Obras será autorizada a continuidade dos serviços subsequentes. 

5.6.4.6. A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de execução contratual, as 
referências de nível, alinhamento e estaqueamento em perfeitas condições, assegurando a 
possibilidade de reconstituição e aferição da locação a qualquer tempo, sempre que 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO do SAAE Passos. 

5.6.5. Escavação mecanizada de vala: 

5.6.5.1. A escavação mecanizada de vala para instalação do emissário PEAD DN 600 mm no trecho 
de aproximadamente 80 m será executada diretamente pelo SAAE de Passos, com 
equipamentos próprios (escavadeira e retroescavadeira), não sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA. Cabe à CONTRATADA coordenar suas frentes de serviço com o cronograma 
de escavação do SAAE Passos, garantindo o imediato início do assentamento após a 
liberação da vala pela FISCALIZAÇÃO.  

5.6.5.2. A escavação deve atender às exigências da NR 18.  

5.6.5.3. Por ser executada pelo SAAE com recursos próprios, a escavação não compõe os itens de 
medição e pagamento da CONTRATADA. O item 04 da planilha orçamentária (160,00 m²) 
refere-se exclusivamente ao preparo e regularização do fundo de vala, responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme subseção seguinte. 

5.6.6. Preparo de fundo de vala: 

5.6.6.1. Compreende a execução de preparação do fundo da vala para o assentamento do emissário 
PEAD DN 600 mm. O fundo da vala deverá ser limpo, regularizado e compactado, utilizando-
se compactadores do tipo placa vibratória ou sapo mecânico. Deverá ser executado berço 
de assentamento em material granular selecionado (areia ou brita zero), com espessura 
mínima de 10 cm abaixo da geratriz inferior do tubo, garantindo apoio contínuo e uniforme 
em toda a extensão da tubulação, conforme NBR 7367 e projeto executivo. 

5.6.7. Execução do Emissário de Esgoto e Poços de Visita: 

5.6.7.1. A execução do emissário de esgoto e dos poços de visita deverá observar integralmente os 
projetos executivos, este Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis — 
especialmente NBR 9649, NBR 9814 e NBR 7367 — e as orientações da FISCALIZAÇÃO do 
SAAE Passos. 

5.6.7.2. Compete à CONTRATADA fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários à perfeita execução dos serviços, assegurando que o fornecimento atenda 
rigorosamente às especificações técnicas estabelecidas. A CONTRATADA deverá, ainda, dar 
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ciência ao fabricante de que todas as etapas do processo de aquisição, fabricação e 
fornecimento estarão sujeitas às normas de diligenciamento, inspeção e controle de 
qualidade adotadas pelo SAAE Passos. 

5.6.7.3. As presentes especificações prevalecerão sobre quaisquer outros documentos 
mencionados, sempre que as características exigidas estiverem expressamente definidas 
neste Termo de Referência. A fabricação, o fornecimento e a aplicação dos materiais 
deverão obedecer às normas técnicas brasileiras vigentes, especialmente às normas da 
ABNT aplicáveis, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da 
CONTRATANTE e as edições mais recentes das normas técnicas pertinentes. 

5.6.7.4. Todos os materiais empregados deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, 
novos, isentos de defeitos de fabricação e acompanhados de certificado de qualidade do 
fabricante, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

5.6.7.5. Os tubos utilizados nas redes e ramais deverão apresentar, ao longo de sua extensão, 
marcação indelével e legível contendo, no mínimo: 

a) Marca ou identificação do fabricante; 

b) Identificação do material (PEAD — Polietileno de Alta Densidade); 

c) Diâmetro nominal (DN); 

d) Indicação de aplicação: “ESGOTO”; 

e) Classe de pressão e/ou classe de rigidez correspondente; 

f) Código de rastreabilidade de fabricação (data, lote, local de fabricação, etc.); 

g) Número da norma técnica aplicável. 

5.6.7.6. Somente serão aceitos materiais previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A 
CONTRATADA será responsável pela conferência dimensional, armazenamento adequado, 
proteção das extremidades, limpeza interna das tubulações e correta montagem, 
garantindo estanqueidade, resistência mecânica e pleno funcionamento do sistema 
implantado. 

5.7. Características e Normas Aplicáveis: 

5.7.1. Tubo PEAD Corrugado de Dupla Parede DN 600 mm para Emissário de Esgoto:  

a) Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado de dupla parede, com 
parede interna lisa e parede externa corrugada;  

b) Diâmetro nominal DN 600 mm; comprimento nominal de 6 m por barra;  

c) Junta Elástica Integrada (JEI) com anel de borracha tipo SBR, não removível manualmente; 

d) Classe de rigidez mínima SN 8 (8 kN/m²), conforme ABNT NBR ISO 9969;  

e) Normas aplicáveis: ABNT NBR 15542 (tubos PEAD para esgoto), ABNT NBR 9814 (execução 
de rede coletora) e ABNT NBR 7367 (projeto e assentamento).  
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5.7.2. Poço de Visita (PV) Tipo B DN 1200 para Rede de Esgoto:  

a) Execução de 02 (dois) PVs Tipo B, diâmetro interno 1200 mm, em concreto armado ou pré-
moldado, conforme ABNT NBR 9814 e padrões SAAE Passos;  

b) Tampa e aro em ferro fundido dúctil classe D400, padrão SAAE Passos, com anel de vedação 
em borracha;  

c) Execução inclui: base de concreto fck ≥ 20 MPa, corpo (levante), cone de redução, aro e 
tampa, degraus de acesso em polipropileno reforçado espaçados a cada 30 cm (NR-18) e 
argamassa impermeabilizada interna. Preço unitário exclusive escavação, reaterro e bota-
fora.  

5.7.3. Escoramento de Vala: 

a) Execução de escoramento contínuo de vala para profundidades de 1,5 m a 3,0 m, largura 
menor que 1,5 m, conforme item 05 da planilha orçamentária (96,00 m²);  

b) O escoramento será dimensionado pelo responsável técnico da CONTRATADA, 
considerando características do solo local, sobrecargas e profundidade da escavação, 
conforme ABNT NBR 9061;  

c) O escoramento somente poderá ser removido após o reaterro atingir altura suficiente para 
garantir a estabilidade da vala;  

d) Os custos de instalação, manutenção e remoção do escoramento estão inclusos no preço 
unitário.  

e) É vedada a execução de escavações sem o devido escoramento quando a profundidade ou 
as condições do solo assim o exigirem, sob pena de embargo dos serviços pela 
FISCALIZAÇÃO. 

5.7.4. Serviços Topográficos — Locação de Pontos Referenciais: 

a) A locação topográfica será executada por profissional habilitado da CONTRATADA, com a 
devida ART, contemplando o estaqueamento do traçado do emissário e a marcação dos 
pontos de implantação dos PVs, conforme projeto executivo;  

b) Deverão ser locados no mínimo 5 (cinco) pontos referenciais, incluindo os PVs, pontos de 
conexão e extremidades do trecho, conforme planilha orçamentária;  

c) Os marcos topográficos deverão ser mantidos intactos durante toda a execução. 

d)  A medição será por unidade (unid.) de ponto referencial locado, aceito pela FISCALIZAÇÃO 
e registrado em croqui ou planta de locação;  

5.7.5. Interligação ao PV Existente e à Estação Elevatória de Esgoto São Domingos:  

a) A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra e os materiais necessários à 
interligação, incluindo peças de transição e acessórios compatíveis com o emissário PEAD 
DN 600 mm. Os serviços incluem:  

b) Instalação das peças especiais de transição no ponto de conexão com o PV existente, 
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garantindo estanqueidade total;  

5.7.6. Testes Operacionais e de Estanqueidade:  

a) Após o assentamento e antes do reaterro (a ser executado pelo SAAE), a CONTRATADA 
deverá realizar o teste de estanqueidade em toda a extensão do emissário, conforme ABNT 
NBR 9814;  

b) Os PVs deverão ser submetidos individualmente ao teste de estanqueidade antes do 
reaterro;  

c) Os resultados dos testes deverão ser registrados em relatório técnico assinado pelo 
responsável técnico da CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes da liberação 
do reaterro;  

d) Trechos ou PVs que não atenderem aos limites normativos deverão ser corrigidos e 
retestados pela CONTRATADA, sem ônus adicional ao SAAE Passos;  

e) Serão também realizados testes operacionais de escoamento após a interligação com o PV 
existente, verificando declividade, vazão e ausência de obstáculos no trecho implantado;  

f) A medição e o pagamento dos testes estão inclusos nos custos unitários dos serviços de 
assentamento e construção dos PVs.  

5.7.7. Observações Gerais:  

5.7.7.1. Os quantitativos constantes da planilha orçamentária foram levantados com base no 
traçado do emissário definido em projeto e no perfil topográfico do trecho. Eventuais 
ajustes de quantidades, devidamente justificados, deverão ser submetidos à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO antes da execução. Todos os serviços deverão ser executados em estrita 
conformidade com as normas da ABNT, NRs aplicáveis e padrões técnicos do SAAE Passos. 

5.7.7.2. O quantitativo de 102 metros de tubo PEAD DN 600 mm contempla perdas, conexões, 
interferências, ajustes de campo e reservas técnicas necessárias à execução. 

5.8. Inspeções e Testes: 

5.8.1. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá fazer as inspeções e diligenciamentos, que 
atestarão sobre a qualidade dos materiais adquiridos, e realizar ou exigir que a CONTRATADA 
realize testes e ensaios. A FISCALIZAÇÃO deverá realizar inspeções visuais no material entregue 
e poderá, a seu critério, solicitar a substituição de materiais eventualmente em desacordo com 
as especificações.  

5.9. Aprovação dos materiais: 

5.9.1. Os materiais, a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser inspecionados e poderão ser 
testados pela FISCALIZAÇÃO a seu critério. Os materiais somente poderão ser utilizados na 
obra após a aprovação da referida área.  

5.10. Entrega dos materiais: 

5.10.1. Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de fabricação, trincas, 
avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão possuir qualquer tortuosidade ou 
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ovalização.  

5.10.2. O transporte dos materiais (inclusive a descarga e o empilhamento) será de responsabilidade 
da CONTRATADA. Além disso, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE a maneira 
mais adequada para estocar os tubos e as conexões e demais acessórios das tubulações 
devendo informar, ainda, o processo de carga, descarga e transporte destes materiais.  

5.10.3. O local de entrega dos materiais deverá ser no local da obra. 

5.11. Assentamento: 

5.11.1. A execução dos serviços de assentamento das tubulações integrantes da rede emissária de 
esgoto deverá atender rigorosamente aos projetos executivos, às especificações técnicas, às 
normas aplicáveis — especialmente NBR 9649 e NBR 7367 — e às determinações da 
FISCALIZAÇÃO do SAAE Passos, observando-se a programação de trabalho previamente 
estabelecida. 

5.11.2. Durante todas as etapas de transporte, manuseio, estocagem e empilhamento dos tubos e 
conexões, deverão ser adotadas medidas preventivas para evitar impactos, choques, 
deformações ou quaisquer danos que comprometam a integridade dos materiais. 

5.11.3. A CONTRATADA deverá garantir a segurança dos transeuntes, moradores, veículos e animais, 
bem como da equipe de trabalho, mantendo as áreas devidamente sinalizadas, isoladas e, 
quando necessário, vigiadas, em conformidade com as normas de segurança do trabalho e de 
trânsito vigentes. 

5.11.4. A descida dos tubos à vala deverá ser realizada de forma cuidadosa, utilizando equipamentos 
e acessórios adequados. Não será permitido o uso de alavancas, correntes ou cordas 
diretamente sobre os tubos sem a devida proteção nos pontos de apoio, a fim de evitar danos 
ao material. 

5.11.5. O fundo da vala deverá ser previamente regularizado e preparado, garantindo apoio contínuo 
e uniforme ao longo de todo o comprimento da tubulação, de modo a evitar esforços 
concentrados e recalques diferenciais. 

5.11.6. O assentamento deverá acompanhar, sempre que possível, a abertura da vala, evitando a 
permanência prolongada de trechos abertos. As bolsas dos tubos deverão ser posicionadas no 
sentido contrário ao fluxo do esgoto (voltadas para montante), salvo orientação diversa do 
projeto ou da FISCALIZAÇÃO. 

5.11.7. Para tubos com junta elástica, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Colocar o anel elástico na bolsa, assegurando seu correto encaixe e posicionamento; 

b) Limpar cuidadosamente a bolsa e a ponta do tubo; 

c) Aplicar lubrificante apropriado, quando recomendado pelo fabricante; 

d) Introduzir a ponta do tubo na bolsa, mantendo perfeito alinhamento e verificando o 
nivelamento da geratriz interna; 

e) Conferir a profundidade de inserção conforme marca de referência do fabricante. 
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5.11.8. Antes da descida da tubulação à vala, cada tubo deverá ser inspecionado visualmente para 
verificação de eventuais defeitos. 

5.11.9. Após o posicionamento, a tubulação deverá ser mantida limpa, removendo-se areia, pedras, 
detritos ou quaisquer objetos estranhos, inclusive ferramentas eventualmente esquecidas na 
vala. 

5.11.10. Sempre que os serviços de assentamento forem interrompidos, as extremidades do trecho já 
montado deverão ser devidamente fechadas com tampões provisórios, a fim de impedir a 
entrada de terra, detritos, águas pluviais, corpos estranhos ou pequenos animais, garantindo 
a integridade e a salubridade do sistema. 

5.12. Reaterro Compactado: 

5.12.1. O reaterro das valas será executado diretamente pelo SAAE de Passos, com equipamentos 
próprios, após o assentamento e aprovação da tubulação PEAD DN 600 mm pela 
FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá liberar os trechos assentados para o reaterro tão logo 
os testes de estanqueidade sejam aprovados. O material de reaterro será o próprio solo 
escavado pelo SAAE, desde que isento de matéria orgânica, raízes, pedras de grande dimensão 
ou detritos que possam danificar a tubulação. 

5.12.2. A compactação, executada pelo SAAE com seus equipamentos próprios, deverá atingir, no 
mínimo, 95% do Próctor Normal, conforme o Método Brasileiro estabelecido pela ABNT NBR 
7182 (ou norma vigente que a substitua), utilizando equipamentos adequados e previamente 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

5.12.3. A rotina e os procedimentos de compactação serão definidos e executados pelo SAAE de 
Passos, com seus equipamentos próprios, sob orientação da FISCALIZAÇÃO. Não será admitida, 
em hipótese alguma, a compactação direta por meio de pneus de retroescavadeiras, 
caminhões ou equipamentos similares sobre a tubulação assentada. 

5.12.4. O reaterro, a cargo do SAAE de Passos, deverá ser executado em três etapas distintas, de forma 
a garantir a integridade estrutural do emissário PEAD DN 600 mm e a estabilidade final do 
terreno: 

a) Reaterro Lateral:  O SAAE disporá o material cuidadosamente ao redor do tubo PEAD DN 
600 mm, compactando manualmente em ambos os lados, em camadas não superiores a 
20 cm (vinte centímetros), assegurando apoio contínuo e uniforme ao longo de toda a 
extensão da tubulação, sem vazios sob a geratriz inferior do tubo. 

b) Reaterro Superior: O SAAE realizará o reaterro superior com material selecionado, isento 
de pedras, matacões ou detritos que possam comprometer a integridade do tubo PEAD DN 
600 mm. O material será lançado em camadas de até 30 cm (trinta centímetros), 
compactando inicialmente as laterais da vala e progredindo para a faixa diretamente acima 
da tubulação, até que o cobrimento mínimo esteja consolidado. 

c) Reaterro Final: O restante do material da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas 
e compactado mecanicamente com a utilização de compactador tipo “sapo” ou 
equipamento equivalente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, até atingir o nível previsto para a 
recomposição do pavimento. 
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5.13. Interligação das novas tubulações à rede existente: 

5.13.1. A interligação do novo emissário ao PV existente será executada por funcionários da 
CONTRATADA, com supervisão direta de funcionários do SAAE Passos, conforme cronograma 
definido em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá fornecer todos os 
materiais necessários à perfeita execução da interligação, incluindo peças especiais de 
transição, anéis de borracha e demais acessórios compatíveis com a tubulação em PEAD DN 
600 mm. Eventuais materiais complementares não previstos, identificados durante a execução 
em situações excepcionais e devidamente justificadas, poderão ser fornecidos pelo SAAE, 
cabendo à CONTRATADA apenas o seu assentamento, sem ônus adicional para o Contrato, 
mediante autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

5.14. Cadastro da obra/As built: 

5.14.1. O cadastro da obra deverá ser entregue em arquivo DWG exclusivamente ao Engenheiro Fiscal 
da SAAE, obedecendo ao padrão de layers da SAAE.  

5.14.2. O arquivo deverá conter informações do diâmetro, material e profundidade da tubulação, 
conexões, poços de visita, interferências/presença de outras redes (água, esgoto, drenagem, 
telefonia, etc.) e deverá ser elaborado e entregue respeitando fielmente o referenciamento 
executado.  

5.14.3. A medição final dos serviços estará condicionada à entrega e aprovação do cadastro da obra/as 
built, conforme especificações da SAAE. 

5.15. Critério de medição e pagamento: 

5.15.1. O critério de medição será pelos serviços e quantidades efetivamente executados. 

5.16. Garantia, manutenção e assistência técnica: 

5.16.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor). Sem prejuízo das garantias legais previstas no Código Civil, 
especialmente quanto à solidez e segurança da obra. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será automaticamente prorrogado pelo período correspondente à interrupção, 
mediante registro formal por simples apostila no contrato. 

6.3. As comunicações entre o SAAE Passos/MG e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O SAAE Passos/MG poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
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6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o SAAE Passos/MG poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

6.6. A execução do contrato (ou instrumento equivalente) deverá ser acompanhada e fiscalizada 
respectivamente por:  

 
Fiscal: Mariele Corrêa dos Reis Maia, Coordenadora Técnica de Projetos – Matrícula 1422. 

Fiscal: Maytsa Lemos Almeida Vilas Boas, Supervisora de Redes e Ramais - Matrícula 1494. 

Gestor: Danilo Gonçalves Pereira, Gerente de Projetos – Matrícula 1384. 

6.7. Competem ao Gestor e ao Fiscal as atribuições definidas no Decreto Municipal 1.237/2023 e na 
Instrução Normativa SAAE 02/2023. 

6.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 
descumprimento de outras obrigações previstas contratualmente e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade. 

6.9. Fiscalização: 

6.9.1. O fiscal do contrato será responsável por acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de 
substituição da rede emissária de esgoto e construção de poços de visita, assegurando o 
cumprimento integral das cláusulas contratuais, das especificações constantes no Projeto 
Executivo, Memorial Descritivo, planilhas orçamentárias, normas técnicas aplicáveis e padrões 
adotados pelo SAAE Passos. 

6.9.2. Caberá ao fiscal registrar, em sistema ou documento próprio, todas as ocorrências relevantes 
da execução contratual, especialmente aquelas que envolvam irregularidades técnicas, falhas 
ou atrasos. 

6.9.3. Sempre que verificada irregularidade, o fiscal emitirá notificação à contratada, com 
determinação expressa para correção e estipulação de prazo. 

6.9.4. Sempre que a situação demandar providência que extrapole sua competência, o fiscal 
comunicará o fato ao gestor do contrato para deliberação e adoção das medidas necessárias. 

6.9.5. Ocorrências que possam comprometer o prazo de execução da obra deverão ser comunicadas 
imediatamente ao gestor do contrato. 

6.9.6. O fiscal deverá comunicar ao gestor o término do contrato com a antecedência necessária, 
visando eventual prorrogação, renovação ou encerramento contratual conforme a legislação 
vigente. 
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6.9.7. O fiscal deverá verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhar os processos de pagamento, as garantias, eventuais glosas, apostilas e termos 
aditivos, solicitando documentos quando necessário. 

6.9.8. Em caso de descumprimento contratual, o fiscal adotará medidas imediatas e comunicará ao 
gestor do contrato, para providências que extrapolem sua competência. 

6.9.9. A fiscalização técnica obedecerá às seguintes rotinas: 

6.9.10. Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, com verificação de: 

a) Andamento dos serviços em conformidade com o cronograma físico estabelecido; 

b) Condições de segurança, sinalização, organização e limpeza das áreas de intervenção; 

c) Uso adequado de EPIs, uniformes e cumprimento das Normas Regulamentadoras 
aplicáveis; 

d) Conformidade dos materiais empregados (tubulações, conexões, peças especiais e demais 
insumos) com os projetos, memorial descritivo e especificações técnicas; 

e) Correta execução das escavações, escoramentos (quando aplicáveis), reaterro e 
compactação; 

f) Realização e registro dos testes operacionais de estanqueidade; 

g) Adequada destinação dos resíduos provenientes das escavações; 

h) Interferência de fatores climáticos na execução dos serviços e adoção de medidas 
mitigadoras; 

i) Conformidade da recomposição do terreno com as condições originais da área; 

j) Alinhamento dos serviços executados com o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e 
planilhas orçamentárias. 

6.10. Gestor do Contrato: 

6.10.1. O gestor coordenará a atualização contínua do histórico de execução contratual, com 
arquivamento das ordens de serviço, registros de ocorrências, alterações e aditivos, devendo 
elaborar relatórios que possibilitem verificar a necessidade de adequações para melhor 
atendimento do interesse público. 

6.10.2. Acompanhará os registros do fiscal e informará à autoridade competente sobre situações que 
extrapolem sua alçada decisória. 

6.10.3. Verificará a regularidade da habilitação da contratada, os pagamentos devidos e as pendências 
que impactem a liquidação da despesa, inserindo eventuais ocorrências no relatório de riscos. 

6.10.4. Emitirá documento comprobatório da avaliação da execução do contrato, com base nos 
registros do fiscal e nos indicadores de desempenho previamente estabelecidos, incluindo 
eventual registro de penalidades aplicadas, compondo o atesto de cumprimento contratual. 

6.10.5. Tomará providências para a abertura de processo administrativo de responsabilização, nos 
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termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, em caso de infrações, designando comissão ou 
agente competente, conforme o caso. 

6.10.6. Elaborará relatório final avaliando a consecução dos objetivos da contratação e apresentará 
recomendações para aperfeiçoamento das atividades futuras da Administração. 

6.10.7. Encaminhará a documentação necessária ao setor de contabilidade/tesouraria, para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, conforme valores aferidos pela 
fiscalização. 

 

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:  

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 
2021); 

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando forem praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e 
“d”, desde que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

IV) Multa: 

a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada ao pagamento de multa 
no valor de 0,5% (meio por cento), por dia corrido de atraso injustificado, sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15% (quinze por cento); 
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b) Na hipótese de a Contratada inadimplir total ou parcialmente o Contrato, a Administração 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato 
licitado ou celebrado com contratação direta, devidamente atualizado; 

c) O SAAE de Passos reserva-se o direito de, a seu critério, de descontar dos pagamentos devidos 
à Contratada, o valor da multa. 

7.3. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, 
de 2021). 

7.7. Previamente ao encaminhamento para cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento 
da comunicação enviada pela autoridade competente.  

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 
a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

7.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
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administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada. Tais medidas serão adotadas com 
observância do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 
160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.12. O Contratante deverá informar e manter atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar 
da data de aplicação da sanção, os dados relativos as sanções por ela aplicadas. Essas informações 
serão utilizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

7.14. Os débitos da Contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 
contratante. Esta pratica segue as diretrizes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de 
abril de 2022. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

8.1. Recebimento: 

8.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante termo 
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação formal da 
conclusão dos serviços pela contratada, para efeito de posterior verificação da conformidade 
com as especificações constantes no Termo de Referência, projetos executivos, memorial 
descritivo e proposta apresentada. 

8.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento 
da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

8.1.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento 
definitivo será de até 02 (dois) dias úteis. 

8.1.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

8.1.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
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quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.1.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os 
fins do recebimento definitivo. 

8.1.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da contratada pela 
solidez e segurança da obra, nem a responsabilidade técnico-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

8.2. Liquidação: 

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis, justificadamente, por 
igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, justificadamente, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores 
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  

a) O prazo de validade; 

b) A data da emissão;  

c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) O período respectivo de execução do contrato;  

e) O valor a pagar; e  

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 
regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 

8.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio 
de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

8.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
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período, a critério do Contratante. 

8.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 

8.2.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a 
ampla defesa.  

8.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação fiscal. 

8.3. Prazo de pagamento: 

8.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 77, de 2022. 

8.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) de 
correção monetária. 

8.4. Forma de pagamento: 

8.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo Contratado. 

8.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

8.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

8.4.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.4.6. Não será concedida antecipação de pagamento de créditos. 

8.4.7. Considerando a IN da RFB – Receita Federal do Brasil, Nº 1234/2012, de 11/01/2012 e o 
Decreto Municipal Nº 1.589, de 30/10/2023 o SAAE deverá realizar a retenção do IR sobre os 
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços. 
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8.4.7.1. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento por conta de 
fornecimento de bens ou de prestação de serviços, inclusive em casos de pagamento 
antecipado; 

8.4.7.2. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero do IR, devem 
informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal com 
número de artigo e inciso exato, lei e data, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à 
retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente 
à natureza do bem ou serviço; 

8.4.7.3. Não se aplica o não recolhimento por baixo valor, devendo ser retido aos cofres municipais 
quaisquer valores do lmposto de Renda apurados, nos pagamentos realizados aos 
fornecedores; 

8.4.7.4. Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados na aquisição de 
serviços e mercadorias elencados no art. 4° da lnstrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de 
janeiro de 2012; 

8.4.7.5. As retenções na fonte do lmposto de Renda (IR) incidentes sobre o pagamento destinados 
às pessoas físicas estarão sujeitos à legislação aplicada relativa ao imposto de renda retido 
na fonte de pessoas físicas, em especial, a IN nº 1.500, de 29/10/2014, e suas alterações; 

8.4.7.6. Os fornecedores com direito à não incidência do lmposto de Renda na Fonte e que não 
estiverem sujeitos à retenção, deverão fazer constar no documento fiscal com exatidão e 
detalhe o dispositivo legal que lhe ampare o direito e, apresentar declarações, conforme 
termos dos modelos constantes nos anexos do Decreto Municipal Nº 1.494, de 11/08/2023: 

ANEXO I - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso lll, do art. 
4º, da IN nº 1234/2012, quais sejam, as instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

ANEXO II - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso IV, do art. 
4º, da IN nº 1234/2012, quais sejam, as instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

ANEXO lll - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso XI, do art. 
4º, quais sejam, as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias. 

8.5. Reajuste 

8.5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 

8.5.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC (Índice 
Nacional de Custos da Construção) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade. 
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8.5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.5.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 
ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

8.5.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

8.5.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.5.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de CONTRATAÇÃO, na 
modalidade DISPENSA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO. 

9.1.1. O regime de execução contratual será o de empreitada por preço global, conforme definido no 
art. 6º, inciso XXXIII, da Lei nº 14.133/2021. 

9.2. Critérios de aceitabilidade de preços: 

9.2.1. O critério de aceitabilidade das propostas será o valor global estimado para a contratação, 
conforme previsto nos estudos técnicos e na estimativa de custos elaborada pela 
Administração. 

9.2.2. O fornecedor mais bem classificado na fase de lances deverá apresentar à Administração, por 
meio eletrônico, planilha contendo o preço global, os quantitativos e os preços unitários, 
conforme modelo disponibilizado nos anexos do aviso de contratação direta, para efeito de 
avaliação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 

9.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

9.4. Habilitação Jurídica: 

9.4.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

9.4.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

9.4.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
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9.4.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.4.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 
onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 
sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

9.4.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.4.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

9.4.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 

9.4.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

9.5. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, através do cartão do CNPJ, que 
também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 

9.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
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9.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.5.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede da 
prestadora de serviços, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

9.5.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 

9.5.9. Certidão negativa de falência ou em Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão da 
contratação, se outro prazo não constar no documento; 

9.5.10. Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome da prestadora de serviços e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 

a) Se a prestadora de serviços for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

b) Se a prestadora de serviços for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Se a prestadora de serviços for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação 
deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

9.5.11. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.5.12. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 

9.5.13. As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como 
válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

9.6. Qualificação Técnica:  

9.6.1. Comprovação de aptidão para a execução de serviços similares, de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou do item pertinente, por 
meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

9.6.2. Apresentação de Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto e das Condições de Execução, 
assinada pelo representante legal ou pelo responsável técnico da empresa, por meio da qual 
declara ter pleno conhecimento das condições locais de execução, das características e 
peculiaridades do objeto, bem como de todas as informações técnicas necessárias à sua 
execução, afirmando, ainda, que analisou integralmente os projetos executivos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas e demais documentos que 
integram a presente contratação, tendo elaborado sua proposta considerando todas as 
condições técnicas, operacionais, logísticas, legais e econômicas necessárias ao perfeito 
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cumprimento das obrigações contratuais, assumindo integral responsabilidade pela execução 
do objeto, sem que possa alegar, posteriormente, desconhecimento de quaisquer informações 
ou condições que possam interferir na execução dos serviços, nos custos ou nos prazos 
contratuais. 

9.6.3. Apresentação do registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), em situação regular, com atribuições compatíveis com o objeto da 
contratação. 

9.6.4. Os responsáveis técnicos indicados pela prestadora de serviços deverão possuir registro ativo 
e regular no conselho profissional competente (CREA) e estar legalmente habilitados para as 
atividades de engenharia civil e/ou sanitária relacionadas à execução de redes de 
esgotamento sanitário e construção de poços de visita. 

9.6.4.1. A equipe técnica mínima exigida deverá ser composta por: 

a) 01 (um) Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista, legalmente habilitado e registrado 
no CREA, que será o responsável técnico pela execução dos serviços de substituição da 
rede emissária de esgoto e construção de poços de visita, com experiência comprovada 
por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) acompanhada de atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

9.6.4.2. O(s) profissional(is) apresentado(s) deverá(ão) possuir experiência comprovada em 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação, especialmente: 

a) Execução de redes de esgotamento sanitário e emissários. 

9.6.5. A empresa prestadora de serviços deverá apresentar, sempre que solicitado pela 
Administração, documentação complementar que comprove a veracidade dos atestados 
apresentados, podendo incluir cópia de contratos, ordens de serviço, notas fiscais, declaração 
do contratante ou outros documentos que evidenciem a efetiva execução dos serviços, com 
identificação do local da obra e do período de execução. 

9.6.6. Apresentação de Declaração de Conformidade com Normas Técnicas da ABNT, 
responsabilizando-se a empresa por executar a obra em estrita observância às normas 
aplicáveis ao objeto da contratação, especialmente: 

a) NBR 9649 – Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário; 

b) NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário; 

c) Normas técnicas da ABNT relativas ao assentamento de tubulações, execução de valas, 
reaterro e compactação de solos; 

d) Normas técnicas da ABNT relativas a obras de esgotamento sanitário e infraestrutura de 
saneamento; 

e) Padrões técnicos adotados pelo SAAE Passos; 

f) Demais normas técnicas da ABNT e da legislação vigente aplicáveis ao objeto contratado. 

9.6.7. Apresentação de Declaração de Conformidade com Normas de Segurança e Saúde 
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Ocupacional, assegurando que a execução dos serviços observará rigorosamente as 
disposições das Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente: 

a) NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

b) NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

c) NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados (quando aplicável); 

d) NR-01 e demais normas pertinentes às atividades de escavação, movimentação de terra e 
obras civis. 

 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, do aviso 
de contratação direta e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 
dispostas: 

10.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.1.2. Comunicar ao Contratante, previamente à data estabelecida para a entrega, conforme 
disposto no item 5.1 – Condições de Entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

10.1.4. Manter preposto aceito pela Administração, com poderes para representá-lo na execução do 
contrato e tratar diretamente com a fiscalização. 

10.1.5. A designação ou permanência do preposto poderá ser recusada pelo CONTRATANTE, mediante 
justificativa técnica ou administrativa, devendo o CONTRATADO indicar substituto habilitado. 

10.1.6. Cumprir todas as determinações emitidas pela fiscalização e prestar esclarecimentos de forma 
tempestiva. 

10.1.7. Alocar profissionais habilitados, equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais e insumos 
adequados à execução dos serviços de escoramento de valas, preparo do fundo de vala, 
assentamento de tubulações PEAD DN 600 mm, construção de poços de visita, interligação e 
testes de estanqueidade, conforme normas da ABNT e padrões do SAAE Passos. 

10.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificar em vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 
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exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.1.10. Quando não for possível verificar a regularidade por meio dos sites oficiais de consulta de 
documentação, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 
Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade 
do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT; 

10.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na contrata, ou para qualificação, na 
contratação direta; 

10.1.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 

10.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.1.14. A Contratada se obriga a observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) em relação aos dados pessoais aos quais tiver acesso em 
decorrência do presente contrato, respeitando a privacidade, inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem, dentre outros, tratando-os exclusivamente para os fins necessários à 
execução do presente instrumento; 

10.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação; 

10.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas. 

10.1.17. Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato, qualquer incidente técnico, acidente ou 
ocorrência relevante na execução da obra. 

10.1.18. Garantir livre acesso da fiscalização às frentes de serviço. 

10.1.19. Paralisar imediatamente atividades quando determinado pela fiscalização em razão de não 
conformidades ou riscos à segurança. 

10.1.20. Zelar pela guarda e integridade de equipamentos e materiais utilizados na obra. 

10.1.21. Manter os locais de intervenção limpos, sinalizados e seguros, conforme NR-18 e demais 
normas aplicáveis. 

10.1.22. Submeter previamente à fiscalização qualquer alteração nos métodos executivos. 

ZapSign 775f3e3d-3111-4850-922f-4c237ce20a33.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



 
 

Página 54 de 86 
 

10.1.23. Observar a legislação trabalhista relativa ao trabalho de menores. 

10.1.24. Manter sigilo sobre informações técnicas relativas às redes de esgotamento sanitário. 

10.1.25. Obedecer à legislação federal, estadual e municipal aplicável às obras de infraestrutura urbana. 

10.1.26. Não contratar pessoas vedadas pelo art. 48 da Lei nº 14.133/2021. 

10.1.27. Manter empregados uniformizados, identificados e equipados com EPIs. 

10.1.28. Observar limites de jornada e convenções coletivas. 

10.1.29. Substituir empregados quando solicitado pela fiscalização. 

10.1.30. Adotar medidas para proteger redes e instalações pré-existentes (água, esgoto, energia, 
telecomunicações etc.). 

10.1.31. Obter as autorizações e licenças eventualmente exigidas para intervenções em vias públicas. 

10.1.32. Manter no local documentos obrigatórios, incluindo Diário de Obra. 

10.1.33. Elaborar e manter atualizado o Diário de Obra. 

10.1.34. Refazer serviços executados em desacordo com os projetos, mesmo após o recebimento 
provisório. 

10.1.35. Responder pela solidez e segurança da obra pelo prazo de 5 anos, conforme art. 618 do Código 
Civil. 

10.1.36. Comprovar origem legal de produtos florestais, quando aplicável. 

10.1.37. Assegurar que emissões de ruído estejam dentro dos limites da NBR 10.151 e NBR 10.152. 

10.1.38. Realizar os testes de estanqueidade previstos, bem como ensaios de compactação quando 
exigidos. 

10.1.39. Executar todas as interligações necessárias e garantir a plena funcionalidade da rede 
substituída. 

10.1.40. Observar a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

10.1.41. O descumprimento poderá ensejar rescisão contratual e aplicação de penalidades. 
 

11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

11.1. A seguir, apresenta-se a matriz de responsabilidades, que estabelece, de forma resumida, a 
divisão das atribuições e responsabilidades entre a Contratada e o SAAE de Passos, visando 
assegurar a adequada execução dos serviços e a clara definição das obrigações de cada parte. 

 

Atividade Contratada SAAE Passos 

Locação topográfica X  

Escavação  X 

Escoramento X  
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Preparo do fundo de vala X  

Fornecimento do tubo X  

Assentamento X  

Testes X  

Reaterro  X 

Compactação  X 

Fiscalização  X 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

12.1. São obrigações da Contratante: 

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

Termo de Referência e seus anexos; 

12.1.2. Verificar, antes da expedição da Ordem de Serviço, a viabilidade técnica para início dos 
trabalhos, inclusive quanto à definição dos trechos a serem substituídos e à inexistência de 
impedimentos administrativos. 

12.1.3. Exigir, como condição para o recebimento definitivo dos serviços, os seguintes documentos, 
quando aplicáveis: 

a) Relatório técnico final dos serviços executados; 

b) Cadastro técnico atualizado da rede (quando houver alteração de traçado ou diâmetro); 

c) Resultados dos testes de estanqueidade realizados; 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução devidamente registrada e 
quitada; 

e) Certidões ou documentos exigidos pela legislação aplicável. 

12.1.4. Arquivar toda a documentação técnica e contratual relevante, incluindo projetos, memoriais, 
relatórios de fiscalização, medições, notificações e termos de recebimento provisório e 
definitivo. 

12.1.5. Eximir-se de quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, bem como de 
eventuais danos por ela causados, sendo está a única responsável por seus atos e pelos atos 
de seus empregados, prepostos e subcontratados. 

12.1.6. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

12.1.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

12.1.8. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

12.1.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução do objeto, no 
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prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência e no respectivo aviso de 

contratação direta;  

12.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

12.1.11. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

13. PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. O SAAE de Passos/MG poderá, por conveniência técnica, administrativa ou orçamentária, 
determinar a paralisação total ou parcial da execução dos serviços, mediante comunicação formal 
escrita à CONTRATADA. 

13.2. A CONTRATADA, por sua vez, caso seja impedida de cumprir o contrato por motivo de força maior 
ou caso fortuito, deverá comunicar o fato de forma imediata e formal ao CONTRATANTE, com a 
devida justificativa técnica e documental. 

13.3. Quando as paralisações mencionadas perdurarem por 10 (dez) dias corridos ou mais, o SAAE 
poderá suspender a vigência do contrato pelo tempo necessário à solução do impasse, sem 
prejuízo das obrigações já executadas. 

13.4. No caso de suspensão do contrato, se esta perdurar de forma injustificada por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias corridos, qualquer das partes poderá solicitar a rescisão contratual, 
conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. 

13.5. As despesas efetivamente realizadas pela CONTRATADA durante o período de paralisação, 
quando expressamente autorizadas pela fiscalização e tecnicamente justificadas, poderão ser 
reconhecidas para fins de pagamento na primeira medição subsequente ao reinício dos serviços, 
desde que acompanhadas de: 

13.5.1. Autorização prévia formal da fiscalização, com justificativa técnica das atividades mantidas 
(por exemplo: vigilância, desmobilização controlada ou conservação de canteiro); 

13.5.2. Comprovantes da execução, como notas fiscais, recibos, folhas de pagamento assinadas, guias 
de encargos sociais recolhidos, entre outros; 

13.5.3. Fotografias com data e legenda, validadas pela fiscalização; 

13.5.4. Outros documentos complementares que venham a ser exigidos pela fiscalização para 

ZapSign 775f3e3d-3111-4850-922f-4c237ce20a33.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



 
 

Página 57 de 86 
 

comprovação. 

13.6. A justificativa técnica mencionada no item 13.5.1 deverá demonstrar a necessidade legal e 
operacional da manutenção de determinados serviços durante a paralisação, com base em 
critérios de segurança, conservação e integridade da infraestrutura executada. 

 

14. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

14.1. Conforme o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a estimativa do valor da contratação 
para execução dos serviços de substituição de trecho de rede emissária de esgoto e construção 
de poços de visita com interligação à Estação Elevatória de Esgoto São Domingos — Trecho 02, 
localizado no Distrito Industrial 1 do Município de Passos/MG, foi realizada com base em 
critérios técnicos adequados, observando: 

a) Orçamentos de serviços e insumos obtidos em base de dados oficiais, a exemplo da Tabela 
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) de abril de 
2026; 

b) Base de referência de preços SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade 
e Parcerias) de abril de 2025; 

c) Análise de custos diretos e indiretos, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas (BDI) 
e eventual incidência de tributos. 

14.2. Com base aos dados coletados, a Administração consolidou a estimativa do valor global da 
contratação em R$ 126.908,44 (cento e vinte e seis mil, novecentos e oito reais e quarenta e 
quatro centavos), que servirá de referência para a contratação. A planilha detalhada com os 
quantitativos, composições de preços consta em anexo. 

 

15.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

próprios, sob a Fichas: 

Ficha 030, “4490510000 - Obras e Instalações” da atividade/projeto “1751200175.141 - 
Ampliação/Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto”. 

 
 

Passos/MG, 30 de junho de 2026. 
 

Danilo Gonçalves Pereira 
Gerente de Projetos 

Matrícula n° 1384 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../2026, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PASSOS/MG E ............................................................................................................ 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG, Autarquia Municipal com sede na Avenida 
José Caetano de Andrade, 760, Bairro Muarama na cidade de Passos/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.278.690/0001-40, neste ato representado pelo seu Diretor Esmeraldo Pereira Santos, nomeado pelo 
Decreto Municipal nº 016 de 05 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº  0823, 
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº................... , sediado(a) na , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 
(nome e função do CONTRATADO), tendo em vista o que consta no Processo de Contratação Direta nº 
054/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, e demais legislações aplicáveis, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 014/2026, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou 
engenharia sanitária para prestação de serviços de substituição de trecho de rede emissária de 
esgoto e construção de poços de visita (PV), com interligação a PV existente com destinação à 
Estação Elevatória de Esgoto São Domingos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência 
e neste instrumento.   

1.2. Objeto da contratação: 

Lote Item Especificação 
Cód. 
SAAE 

Unid. Quant. 

01 

01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA) 9924 HR 8,00 

02 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

9925 MÊS 1,00 

03 
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) 
DE MARCAÇÃO. 

11357 UND 5,00 

04 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 

11358 M² 160,00 

05 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_01/2026 

11359 M² 96,00 

06 
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. 
AF_12/2022 

11360 HR 60,00 
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07 

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA 
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

11361 MT 102,00 

08 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE 
DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 600MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 

9927 MT 80,00 

09 
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA 

11362 UND 2,00 

 

1.3. Do detalhamento do objeto:  

1.3.1. A execução dos serviços compreende a substituição de trecho de rede emissária de esgoto 
localizado aos fundos do Distrito Industrial 1, cuja tubulação existente apresenta idade 
avançada, avarias estruturais e ocorrência de vazamentos, situação que compromete a 
eficiência operacional do sistema e representa risco de contaminação ambiental e de saúde 
pública. A intervenção contempla o fornecimento e assentamento de tubulações novas de 
PEAD corrugado de dupla parede com junta elástica integrada (DN 600 mm), a construção de 
02 (dois) poços de visita tipo B DN 1200, a interligação ao PV existente com destinação à 
Estação Elevatória de Esgoto São Domingos e a execução de testes operacionais e de 
estanqueidade, bem como locação topográfica, preparo e escoramento de valas. Os serviços 
de escavação das valas e de reaterro compactado serão executados pelo SAAE de Passos, por 
meio de equipe própria e com a utilização de equipamentos pertencentes à Autarquia. 

1.3.2. O objeto contempla, ainda, a mobilização de Engenheiro Civil responsável pela condução 
técnica dos serviços, o fornecimento de encarregado geral de obras e a execução de todos os 
serviços acessórios necessários à adequada implantação do emissário, em conformidade com 
as normas técnicas aplicáveis, especialmente a NBR 9649 (redes coletoras de esgoto) e demais 
normas da ABNT vigentes. 

1.3.3. O serviço será executado em um trecho localizado aos fundos do Distrito Industrial 1 no 
Município de Passos/MG, conforme imagens anexadas e localização 20°42'31.0"S 
46°35'30.2"W, definidos com base em diagnóstico técnico que identificou a necessidade 
urgente de substituição da tubulação existente, em razão de sua idade avançada, presença de 
avarias estruturais e ocorrência de vazamentos que comprometem a operação regular do 
sistema de esgotamento sanitário e representam risco ambiental e sanitário. 

1.3.4. O objeto deverá ser entregue em plenas condições de funcionamento, com a rede de esgoto 
devidamente interligada, testada e liberada para operação, garantindo a continuidade e 
regularidade dos serviços públicos de esgotamento sanitário. A execução deverá observar 
rigorosamente os projetos, especificações técnicas e orientações da fiscalização do SAAE 
Passos. 

1.3.5. As intervenções deverão estar em total conformidade com as normas técnicas da ABNT 
aplicáveis às redes de esgotamento sanitário, bem como com as normas regulamentadoras de 
segurança do trabalho (especialmente NR-18 e correlatas), legislação municipal pertinente e 
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padrões técnicos adotados pelo SAAE Passos. As tubulações, conexões, peças especiais e 
demais materiais empregados deverão atender aos requisitos de qualidade, resistência, 
durabilidade e desempenho operacional previstos nas normas técnicas vigentes. 

1.3.6. A execução dos serviços deverá adotar práticas de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental, em consonância com o art. 170, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, e 
o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, incluindo o adequado gerenciamento e a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos provenientes das escavações, a racionalização do uso de 
materiais, a redução de desperdícios e a minimização dos impactos à população, ao tráfego 
local e ao meio ambiente. 

1.3.7. Trata-se de intervenção prioritária em infraestrutura de saneamento básico, consistindo na 
substituição de trecho de rede emissária de esgoto com tubulação antiga, avariada e com 
ocorrência de vazamentos, compreendendo a execução de nova rede emissária e construção 
de poços de visita (PV), com interligação a PV existente e à Estação Elevatória de Esgoto São 
Domingos — Trecho 02, incluindo fornecimento e assentamento de tubulações de PEAD 
corrugado de dupla parede (DN 600 mm), execução de poços de visita tipo B DN 1200, 
escoramento de valas, serviços topográficos e mobilização de responsável técnico. 

1.3.8. Os serviços a cargo da CONTRATADA envolvem, entre outras atividades, escoramento de valas, 
preparo do fundo de vala, fornecimento e assentamento de tubulações novas de PEAD DN 600 
mm em substituição à rede existente avariada, construção de poços de visita, interligação ao 
PV existente e execução de testes operacionais de estanqueidade, com responsável técnico 
legalmente habilitado e plena observância às normas técnicas da ABNT, às normas 
regulamentadoras de segurança do trabalho e à legislação vigente aplicável. A escavação e o 
reaterro serão realizados pelo SAAE de Passos com equipamentos próprios. 

 

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.4.1. O Termo de Referência; 

1.4.2. Aviso de Contratação Direta; 

1.4.3. A Proposta do CONTRATADO; 

1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, 
na forma do artigo 105 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.  

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
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3.1. Condições de execução/entrega: 

3.1.2. Condições de entrega: 

3.1.2.1. O prazo máximo para execução dos serviços in loco será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da confirmação do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. 

3.1.2.2. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 7 (sete) dias corridos, contados da 
data de emissão da Ordem de Serviço pela Autarquia. 

3.1.2.3. A contratada deverá apresentar a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
de execução dos serviços no ato da assinatura da Ordem de Serviço, devidamente registrada 
no CREA competente, relativa às atividades de engenharia civil e/ou sanitária vinculadas à 
substituição de rede emissária de esgoto sanitário e construção de poços de visita. 

3.1.2.4. A descrição detalhada dos métodos executivos, rotinas operacionais, etapas construtivas, 
tecnologias empregadas, procedimentos técnicos, critérios de medição e controle deverá 
observar o Memorial Descritivo, os Projetos Executivos de Rede Emissária de Esgoto e Poços 
de Visita, as especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais documentos que 
integram os anexos deste Termo de Referência, abrangendo todas as fases da execução, tais 
como: escoramento de valas, preparo do fundo de vala, assentamento e montagem das 
tubulações de PEAD DN 600 mm, construção de poços de visita tipo B DN 1200, interligação 
ao PV existente e execução de testes operacionais de estanqueidade. 

3.1.3. Local e horário da prestação dos serviços: 

3.1.3.1. Os serviços serão prestados no local indicado da obra. 

3.1.3.2. Os serviços serão executados no horário das 07:00 horas às 17:00 horas, nos dias úteis da 
semana. 

3.1.3.3. Poderão ser concedidas autorizações especiais para a execução dos serviços fora dos dias e 
horários estipulados, mediante solicitação fundamentada à fiscalização do contrato. 

3.1.4. Mão de Obra e Materiais a serem disponibilizados: 

3.1.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá fornecer toda a mão de obra 
qualificada e especializada, bem como todos os materiais, equipamentos, máquinas, 
ferramentas e utensílios necessários, em conformidade com os projetos executivos, 
memorial descritivo, planilhas de serviços e demais documentos técnicos integrantes deste 
Termo de Referência. 

3.1.4.2. A execução deverá observar rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT aplicáveis às redes 
de esgotamento sanitário, especialmente a NBR 9649 e NBR 9814, as Normas 
Regulamentadoras de segurança do trabalho, a legislação vigente e os padrões técnicos 
adotados pelo SAAE Passos, assegurando qualidade, segurança, desempenho e durabilidade 
dos serviços executados. 

3.1.5. Procedimentos de transição e finalização do contrato: 

3.1.5.1. Não se aplicam procedimentos específicos de transição ou continuidade após o 
encerramento contratual, considerando que o objeto consiste na execução de obra de 
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engenharia com escopo definido e entrega final determinada, caracterizando-se como 
intervenção pontual na infraestrutura de esgotamento sanitário, sem geração de obrigações 
operacionais permanentes à contratada após o recebimento definitivo dos serviços. 

3.1.6. Uniformes: 

3.1.6.1. Os uniformes fornecidos pela contratada aos seus empregados deverão ser apropriados à 
execução de serviços de engenharia sanitária e obras civis, especialmente atividades de 
assentamento de tubulações de grande diâmetro, construção de poços de visita, 
escoramento de valas e interligações em rede de esgoto, devendo ser acompanhados dos 
respectivos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados a cada função exercida 
e às condições climáticas, em conformidade com as Normas Regulamentadoras vigentes, 
especialmente a NR-06 e a NR-18, sem qualquer ônus para os trabalhadores. 

3.1.7. Especificações Técnicas: 

3.1.7.1. As Especificações Técnicas e respectivas normas de medição e pagamento apresentadas a 
seguir estabelecem os princípios, critérios, métodos executivos e boas práticas a serem 
observados na execução dos serviços, no âmbito do SAAE Passos. 

3.1.7.2. Definem, ainda, as características mínimas exigidas dos materiais a serem empregados, os 
procedimentos para verificação e quantificação dos serviços executados, bem como os 
critérios técnicos para aceitação ou rejeição dos trabalhos realizados, abrangendo os 
serviços de substituição de rede emissária de esgoto e construção de poços de visita 
previstos nesta contratação. 

3.1.8. Canteiro de Obras: 

3.1.8.1. O canteiro de obras compreenderá a locação, mobilização, instalação, manutenção e 
posterior desmobilização de contêiner metálico destinado à guarda de ferramentas, 
equipamentos e materiais, com dimensões aproximadas de 2,30 m (largura), 6,00 m 
(comprimento) e 2,50 m (altura), confeccionado em chapa de aço, com piso em compensado 
naval, sem divisórias internas e sem sanitário. 

3.1.8.2. Deverá ser disponibilizado, ainda, banheiro químico em quantidade compatível com o 
número de trabalhadores envolvidos, incluindo manutenção periódica, higienização e 
substituições necessárias durante todo o período de execução dos serviços. 

3.1.8.3. Considerando que os serviços compreendem a substituição de trecho de emissário de 
esgoto em área de terra no Distrito Industrial 1, o canteiro poderá ser instalado de forma 
fixa ou móvel, conforme estratégia operacional da CONTRATADA. Será admitida a utilização 
de contêineres móveis e banheiros químicos acoplados a veículos utilitários ou 
caminhonetes, desde que garantidas condições adequadas de armazenamento, segurança, 
organização e atendimento às normas trabalhistas e de segurança do trabalho, podendo ser 
recolhidos ao final de cada turno. 

3.1.8.4. O quantitativo previsto refere-se ao mínimo necessário para atendimento contratual. Caso 
seja necessário, para o adequado andamento dos serviços, a disponibilização de contêineres 
adicionais, sanitários complementares ou quaisquer outras estruturas de apoio, tais 
providências correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao 
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SAAE Passos. 

3.1.9. Locação do Emissário: 

3.1.9.1. A locação da rede emissária de esgoto será executada sob inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, mediante acompanhamento de profissional técnico legalmente habilitado, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

3.1.9.2. Incluem-se neste item as atividades preliminares de reconhecimento do trecho de 
aproximadamente 80 m a ser substituído, entre o PV existente e o emissário já executado 
no Distrito Industrial 1 (coordenadas 20°42'31.0"S 46°35'30.2"W), bem como a execução de 
sondagens destinadas à identificação e localização da tubulação existente avariada e demais 
interferências subterrâneas. 

3.1.9.3. A CONTRATADA deverá aferir todas as dimensões, alinhamentos, cotas e declividades do 
trecho, confrontando-os com as condições reais verificadas em campo, garantindo a perfeita 
continuidade hidráulica entre o emissário novo e o PV existente com destinação à Estação 
Elevatória de Esgoto São Domingos. Constatada qualquer divergência ou interferência não 
prevista, a ocorrência deverá ser formalmente comunicada, por escrito, à FISCALIZAÇÃO do 
SAAE Passos. 

3.1.9.4. As referências necessárias à implantação dos serviços encontram-se nos projetos e neste 
Termo de Referência, competindo à FISCALIZAÇÃO dirimir eventuais dúvidas técnicas. 

3.1.9.5. Concluída a etapa de locação, a FISCALIZAÇÃO realizará as verificações que julgar 
pertinentes. Somente após a aprovação formal da locação e o respectivo registro no Diário 
de Obras será autorizada a continuidade dos serviços subsequentes. 

3.1.9.6. A CONTRATADA deverá manter, durante todo o período de execução contratual, as 
referências de nível, alinhamento e estaqueamento em perfeitas condições, assegurando a 
possibilidade de reconstituição e aferição da locação a qualquer tempo, sempre que 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO do SAAE Passos. 

3.1.10. Escavação mecanizada de vala: 

3.1.10.1. A escavação mecanizada de vala para instalação do emissário PEAD DN 600 mm no trecho 
de aproximadamente 80 m será executada diretamente pelo SAAE de Passos, com 
equipamentos próprios (escavadeira e retroescavadeira), não sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA. Cabe à CONTRATADA coordenar suas frentes de serviço com o cronograma 
de escavação do SAAE Passos, garantindo o imediato início do assentamento após a 
liberação da vala pela FISCALIZAÇÃO.  

3.1.10.2. A escavação deve atender às exigências da NR 18.  

3.1.10.3. Por ser executada pelo SAAE com recursos próprios, a escavação não compõe os itens de 
medição e pagamento da CONTRATADA. O item 04 da planilha orçamentária (160,00 m²) 
refere-se exclusivamente ao preparo e regularização do fundo de vala, responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme subseção seguinte. 

3.1.11. Preparo de fundo de vala: 
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3.1.11.1. Compreende a execução de preparação do fundo da vala para o assentamento do emissário 
PEAD DN 600 mm. O fundo da vala deverá ser limpo, regularizado e compactado, utilizando-
se compactadores do tipo placa vibratória ou sapo mecânico. Deverá ser executado berço 
de assentamento em material granular selecionado (areia ou brita zero), com espessura 
mínima de 10 cm abaixo da geratriz inferior do tubo, garantindo apoio contínuo e uniforme 
em toda a extensão da tubulação, conforme NBR 7367 e projeto executivo. 

3.1.12. Execução do Emissário de Esgoto e Poços de Visita: 

3.1.12.1. A execução do emissário de esgoto e dos poços de visita deverá observar integralmente os 
projetos executivos, este Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis — 
especialmente NBR 9649, NBR 9814 e NBR 7367 — e as orientações da FISCALIZAÇÃO do 
SAAE Passos. 

3.1.12.2. Compete à CONTRATADA fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários à perfeita execução dos serviços, assegurando que o fornecimento atenda 
rigorosamente às especificações técnicas estabelecidas. A CONTRATADA deverá, ainda, dar 
ciência ao fabricante de que todas as etapas do processo de aquisição, fabricação e 
fornecimento estarão sujeitas às normas de diligenciamento, inspeção e controle de 
qualidade adotadas pelo SAAE Passos. 

3.1.12.3. As presentes especificações prevalecerão sobre quaisquer outros documentos 
mencionados, sempre que as características exigidas estiverem expressamente definidas 
neste Termo de Referência. A fabricação, o fornecimento e a aplicação dos materiais 
deverão obedecer às normas técnicas brasileiras vigentes, especialmente às normas da 
ABNT aplicáveis, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da CONTRATANTE 
e as edições mais recentes das normas técnicas pertinentes. 

3.1.12.4. Todos os materiais empregados deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, 
novos, isentos de defeitos de fabricação e acompanhados de certificado de qualidade do 
fabricante, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

3.1.12.5. Os tubos utilizados nas redes e ramais deverão apresentar, ao longo de sua extensão, 
marcação indelével e legível contendo, no mínimo: 

a) Marca ou identificação do fabricante; 

b) Identificação do material (PEAD — Polietileno de Alta Densidade); 

c) Diâmetro nominal (DN); 

d) Indicação de aplicação: “ESGOTO”; 

e) Classe de pressão e/ou classe de rigidez correspondente; 

f) Código de rastreabilidade de fabricação (data, lote, local de fabricação, etc.); 

g) Número da norma técnica aplicável. 

3.1.12.6. Somente serão aceitos materiais previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A 
CONTRATADA será responsável pela conferência dimensional, armazenamento adequado, 
proteção das extremidades, limpeza interna das tubulações e correta montagem, 
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garantindo estanqueidade, resistência mecânica e pleno funcionamento do sistema 
implantado. 

3.1.13. Características e Normas Aplicáveis: 

3.1.13.1. Tubo PEAD Corrugado de Dupla Parede DN 600 mm para Emissário de Esgoto:  

a) Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), corrugado de dupla parede, com 
parede interna lisa e parede externa corrugada;  

b) Diâmetro nominal DN 600 mm; comprimento nominal de 6 m por barra;  

c) Junta Elástica Integrada (JEI) com anel de borracha tipo SBR, não removível manualmente; 

d) Classe de rigidez mínima SN 8 (8 kN/m²), conforme ABNT NBR ISO 9969;  

e) Normas aplicáveis: ABNT NBR 15542 (tubos PEAD para esgoto), ABNT NBR 9814 (execução 
de rede coletora) e ABNT NBR 7367 (projeto e assentamento).  

3.1.14. Poço de Visita (PV) Tipo B DN 1200 para Rede de Esgoto:  

a) Execução de 02 (dois) PVs Tipo B, diâmetro interno 1200 mm, em concreto armado ou pré-
moldado, conforme ABNT NBR 9814 e padrões SAAE Passos;  

b) Tampa e aro em ferro fundido dúctil classe D400, padrão SAAE Passos, com anel de vedação 
em borracha;  

c) Execução inclui: base de concreto fck ≥ 20 MPa, corpo (levante), cone de redução, aro e 
tampa, degraus de acesso em polipropileno reforçado espaçados a cada 30 cm (NR-18) e 
argamassa impermeabilizada interna. Preço unitário exclusive escavação, reaterro e bota-
fora.  

3.1.15. Escoramento de Vala: 

a) Execução de escoramento contínuo de vala para profundidades de 1,5 m a 3,0 m, largura 
menor que 1,5 m, conforme item 05 da planilha orçamentária (96,00 m²);  

b) O escoramento será dimensionado pelo responsável técnico da CONTRATADA, 
considerando características do solo local, sobrecargas e profundidade da escavação, 
conforme ABNT NBR 9061;  

c) O escoramento somente poderá ser removido após o reaterro atingir altura suficiente para 
garantir a estabilidade da vala;  

d) Os custos de instalação, manutenção e remoção do escoramento estão inclusos no preço 
unitário.  

e) É vedada a execução de escavações sem o devido escoramento quando a profundidade ou 
as condições do solo assim o exigirem, sob pena de embargo dos serviços pela 
FISCALIZAÇÃO. 

3.1.16. Serviços Topográficos — Locação de Pontos Referenciais: 

a) A locação topográfica será executada por profissional habilitado da CONTRATADA, com a 
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devida ART, contemplando o estaqueamento do traçado do emissário e a marcação dos 
pontos de implantação dos PVs, conforme projeto executivo;  

b) Deverão ser locados no mínimo 5 (cinco) pontos referenciais, incluindo os PVs, pontos de 
conexão e extremidades do trecho, conforme planilha orçamentária;  

c) Os marcos topográficos deverão ser mantidos intactos durante toda a execução. 

d) A medição será por unidade (unid.) de ponto referencial locado, aceito pela FISCALIZAÇÃO 
e registrado em croqui ou planta de locação;  

3.1.17. Interligação ao PV Existente e à Estação Elevatória de Esgoto São Domingos:  

a) A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra e os materiais necessários à 
interligação, incluindo peças de transição e acessórios compatíveis com o emissário PEAD 
DN 600 mm. Os serviços incluem:  

b) Instalação das peças especiais de transição no ponto de conexão com o PV existente, 
garantindo estanqueidade total;  

3.1.18. Testes Operacionais e de Estanqueidade:  

a) Após o assentamento e antes do reaterro (a ser executado pelo SAAE), a CONTRATADA 
deverá realizar o teste de estanqueidade em toda a extensão do emissário, conforme ABNT 
NBR 9814;  

b) Os PVs deverão ser submetidos individualmente ao teste de estanqueidade antes do 
reaterro;  

c) Os resultados dos testes deverão ser registrados em relatório técnico assinado pelo 
responsável técnico da CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes da liberação 
do reaterro;  

d) Trechos ou PVs que não atenderem aos limites normativos deverão ser corrigidos e 
retestados pela CONTRATADA, sem ônus adicional ao SAAE Passos;  

e) Serão também realizados testes operacionais de escoamento após a interligação com o PV 
existente, verificando declividade, vazão e ausência de obstáculos no trecho implantado;  

f) A medição e o pagamento dos testes estão inclusos nos custos unitários dos serviços de 
assentamento e construção dos PVs.  

3.1.19. Observações Gerais:  

3.1.19.1. Os quantitativos constantes da planilha orçamentária foram levantados com base no 
traçado do emissário definido em projeto e no perfil topográfico do trecho. Eventuais ajustes 
de quantidades, devidamente justificados, deverão ser submetidos à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO antes da execução. Todos os serviços deverão ser executados em estrita 
conformidade com as normas da ABNT, NRs aplicáveis e padrões técnicos do SAAE Passos. 

3.1.19.2. O quantitativo de 102 metros de tubo PEAD DN 600 mm contempla perdas, conexões, 
interferências, ajustes de campo e reservas técnicas necessárias à execução. 
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3.1.20. Inspeções e Testes: 

3.1.20.1. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá fazer as inspeções e diligenciamentos, que 
atestarão sobre a qualidade dos materiais adquiridos, e realizar ou exigir que a 
CONTRATADA realize testes e ensaios. A FISCALIZAÇÃO deverá realizar inspeções visuais no 
material entregue e poderá, a seu critério, solicitar a substituição de materiais 
eventualmente em desacordo com as especificações.  

3.1.21. Aprovação dos materiais: 

3.1.21.1. Os materiais, a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser inspecionados e poderão 
ser testados pela FISCALIZAÇÃO a seu critério. Os materiais somente poderão ser utilizados 
na obra após a aprovação da referida área.  

3.1.22. Entrega dos materiais: 

3.1.22.1. Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de fabricação, trincas, 
avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão possuir qualquer tortuosidade ou 
ovalização.  

3.1.22.2. O transporte dos materiais (inclusive a descarga e o empilhamento) será de 
responsabilidade da CONTRATADA. Além disso, a CONTRATADA deverá informar à 
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexões e demais 
acessórios das tubulações devendo informar, ainda, o processo de carga, descarga e 
transporte destes materiais.  

3.1.22.3. O local de entrega dos materiais deverá ser no local da obra. 

3.1.23. Assentamento: 

3.1.23.1. A execução dos serviços de assentamento das tubulações integrantes da rede emissária de 
esgoto deverá atender rigorosamente aos projetos executivos, às especificações técnicas, às 
normas aplicáveis — especialmente NBR 9649 e NBR 7367 — e às determinações da 
FISCALIZAÇÃO do SAAE Passos, observando-se a programação de trabalho previamente 
estabelecida. 

3.1.23.2. Durante todas as etapas de transporte, manuseio, estocagem e empilhamento dos tubos e 
conexões, deverão ser adotadas medidas preventivas para evitar impactos, choques, 
deformações ou quaisquer danos que comprometam a integridade dos materiais. 

3.1.23.3. A CONTRATADA deverá garantir a segurança dos transeuntes, moradores, veículos e 
animais, bem como da equipe de trabalho, mantendo as áreas devidamente sinalizadas, 
isoladas e, quando necessário, vigiadas, em conformidade com as normas de segurança do 
trabalho e de trânsito vigentes. 

3.1.23.4. A descida dos tubos à vala deverá ser realizada de forma cuidadosa, utilizando 
equipamentos e acessórios adequados. Não será permitido o uso de alavancas, correntes ou 
cordas diretamente sobre os tubos sem a devida proteção nos pontos de apoio, a fim de 
evitar danos ao material. 

3.1.23.5. O fundo da vala deverá ser previamente regularizado e preparado, garantindo apoio 
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contínuo e uniforme ao longo de todo o comprimento da tubulação, de modo a evitar 
esforços concentrados e recalques diferenciais. 

3.1.23.6. O assentamento deverá acompanhar, sempre que possível, a abertura da vala, evitando a 
permanência prolongada de trechos abertos. As bolsas dos tubos deverão ser posicionadas 
no sentido contrário ao fluxo do esgoto (voltadas para montante), salvo orientação diversa 
do projeto ou da FISCALIZAÇÃO. 

3.1.23.7. Para tubos com junta elástica, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Colocar o anel elástico na bolsa, assegurando seu correto encaixe e posicionamento; 

b) Limpar cuidadosamente a bolsa e a ponta do tubo; 

c) Aplicar lubrificante apropriado, quando recomendado pelo fabricante; 

d) Introduzir a ponta do tubo na bolsa, mantendo perfeito alinhamento e verificando o 
nivelamento da geratriz interna; 

e) Conferir a profundidade de inserção conforme marca de referência do fabricante. 

3.1.23.8. Antes da descida da tubulação à vala, cada tubo deverá ser inspecionado visualmente para 
verificação de eventuais defeitos. 

3.1.23.9. Após o posicionamento, a tubulação deverá ser mantida limpa, removendo-se areia, pedras, 
detritos ou quaisquer objetos estranhos, inclusive ferramentas eventualmente esquecidas 
na vala. 

3.1.23.10. Sempre que os serviços de assentamento forem interrompidos, as extremidades do trecho 
já montado deverão ser devidamente fechadas com tampões provisórios, a fim de impedir 
a entrada de terra, detritos, águas pluviais, corpos estranhos ou pequenos animais, 
garantindo a integridade e a salubridade do sistema. 

3.1.24. Reaterro Compactado: 

3.1.24.1. O reaterro das valas será executado diretamente pelo SAAE de Passos, com equipamentos 
próprios, após o assentamento e aprovação da tubulação PEAD DN 600 mm pela 
FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá liberar os trechos assentados para o reaterro tão 
logo os testes de estanqueidade sejam aprovados. O material de reaterro será o próprio solo 
escavado pelo SAAE, desde que isento de matéria orgânica, raízes, pedras de grande 
dimensão ou detritos que possam danificar a tubulação. 

3.1.24.2. A compactação, executada pelo SAAE com seus equipamentos próprios, deverá atingir, no 
mínimo, 95% do Próctor Normal, conforme o Método Brasileiro estabelecido pela ABNT 
NBR 7182 (ou norma vigente que a substitua), utilizando equipamentos adequados e 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

3.1.24.3. A rotina e os procedimentos de compactação serão definidos e executados pelo SAAE de 
Passos, com seus equipamentos próprios, sob orientação da FISCALIZAÇÃO. Não será 
admitida, em hipótese alguma, a compactação direta por meio de pneus de 
retroescavadeiras, caminhões ou equipamentos similares sobre a tubulação assentada. 
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3.1.24.4. O reaterro, a cargo do SAAE de Passos, deverá ser executado em três etapas distintas, de 
forma a garantir a integridade estrutural do emissário PEAD DN 600 mm e a estabilidade 
final do terreno: 

a) Reaterro Lateral:  O SAAE disporá o material cuidadosamente ao redor do tubo PEAD DN 
600 mm, compactando manualmente em ambos os lados, em camadas não superiores a 
20 cm (vinte centímetros), assegurando apoio contínuo e uniforme ao longo de toda a 
extensão da tubulação, sem vazios sob a geratriz inferior do tubo. 

b) Reaterro Superior: O SAAE realizará o reaterro superior com material selecionado, isento 
de pedras, matacões ou detritos que possam comprometer a integridade do tubo PEAD DN 
600 mm. O material será lançado em camadas de até 30 cm (trinta centímetros), 
compactando inicialmente as laterais da vala e progredindo para a faixa diretamente acima 
da tubulação, até que o cobrimento mínimo esteja consolidado. 

c) Reaterro Final: O restante do material da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas 
e compactado mecanicamente com a utilização de compactador tipo “sapo” ou 
equipamento equivalente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, até atingir o nível previsto para a 
recomposição do pavimento. 

3.1.25. Interligação das novas tubulações à rede existente: 

3.1.25.1. A interligação do novo emissário ao PV existente será executada por funcionários da 
CONTRATADA, com supervisão direta de funcionários do SAAE Passos, conforme 
cronograma definido em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá fornecer 
todos os materiais necessários à perfeita execução da interligação, incluindo peças especiais 
de transição, anéis de borracha e demais acessórios compatíveis com a tubulação em PEAD 
DN 600 mm. Eventuais materiais complementares não previstos, identificados durante a 
execução em situações excepcionais e devidamente justificadas, poderão ser fornecidos 
pelo SAAE, cabendo à CONTRATADA apenas o seu assentamento, sem ônus adicional para o 
Contrato, mediante autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

3.1.26. Cadastro da obra/As built: 

3.1.26.1. O cadastro da obra deverá ser entregue em arquivo DWG exclusivamente ao Engenheiro 
Fiscal da SAAE, obedecendo ao padrão de layers da SAAE.  

3.1.26.2. O arquivo deverá conter informações do diâmetro, material e profundidade da tubulação, 
conexões, poços de visita, interferências/presença de outras redes (água, esgoto, drenagem, 
telefonia, etc.) e deverá ser elaborado e entregue respeitando fielmente o referenciamento 
executado.  

3.1.26.3. A medição final dos serviços estará condicionada à entrega e aprovação do cadastro da 
obra/as built, conforme especificações da SAAE. 

3.2. Critério de medição e pagamento: 

3.2.1. O critério de medição será pelos serviços e quantidades efetivamente executados. 
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3.3. Garantia: 

3.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor). Sem prejuízo das garantias legais previstas no Código Civil, 
especialmente quanto à solidez e segurança da obra. 

 

3.4. Recebimento:  

3.4.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante termo 
circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação formal da conclusão 
dos serviços pela contratada, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações constantes no Termo de Referência, projetos executivos, memorial descritivo e 
proposta apresentada. 

3.4.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.4.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento 
da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

3.4.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento 
definitivo será de até 02 (dois) dias úteis. 

3.4.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

3.4.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento. 

3.4.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os 
fins do recebimento definitivo. 

3.4.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da contratada pela 
solidez e segurança da obra, nem a responsabilidade técnico-profissional pela perfeita execução 
do contrato 

3.5. Da Liquidação: 

3.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis, justificadamente, por igual 
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período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

3.5.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, justificadamente, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores 
não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.5.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  

a) O prazo de validade; 

b) A data da emissão;  

c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) O período respectivo de execução do contrato;  

e) O valor a pagar; e  

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

3.5.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 
regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 

3.5.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio 
de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

3.5.6. Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do Contratante. 

3.5.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

3.5.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a 
ampla defesa.  

3.5.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação fiscal. 

 

3.6. Modelo de Gestão do Contrato 
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3.6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

3.6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será automaticamente prorrogado pelo período correspondente à interrupção, 
mediante registro formal por simples apostila no contrato. 

3.6.3. As comunicações entre o SAAE Passos/MG e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 
fim. 

3.6.4. O SAAE Passos/MG poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 

3.6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o SAAE Passos/MG poderá convocar 
o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

3.6.6. A execução do contrato (ou instrumento equivalente) deverá ser acompanhada e fiscalizada 
respectivamente por:  

Fiscal: Mariele Corrêa dos Reis Maia, Coordenadora Técnica de Projetos – Matrícula 1422; 

Fiscal: Maytsa Lemos Almeida Vilas Boas, Supervisora de Redes e Ramais - Matrícula 1494; 

Gestor: Danilo Gonçalves Pereira, Gerente de Projetos – Matrícula 1384. 

3.6.7. Competem ao Gestor e ao Fiscal as atribuições definidas no Decreto Municipal 1.237/2023 e na 
Instrução Normativa SAAE 02/2023. 

3.6.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 
descumprimento de outras obrigações previstas contratualmente e, na ocorrência desta, não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 
conformidade. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor global do contrato, desde que previamente autorizada pelo SAAE Passos e observadas as 
disposições da Lei nº 14.133/2021. 

4.2. É vedada a subcontratação total do objeto ou de suas parcelas principais, consideradas de 
execução direta e obrigatória pela contratada. 
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4.3. Poderão ser subcontratados, observados os limites estabelecidos no item 4.4.1 e mediante 
prévia autorização do SAAE Passos, os seguintes serviços: 

a) Execução de testes operacionais de estanqueidade; 

4.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.5. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do 
objeto. 

4.6. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 
do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.7. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ .........., em conformidade com a proposta comercial 
apresentada pela Contratada. 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 

6.1. Prazo de pagamento: 

6.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 77, de 2022. 

6.1.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) de correção 
monetária. 

6.2. Forma de pagamento: 

6.2.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo Contratado. 
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6.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

6.2.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.2.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

6.2.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

6.2.6. Não será concedida antecipação de pagamento de créditos. 

6.2.7. Considerando a IN da RFB – Receita Federal do Brasil, Nº 1234/2012, de 11/01/2012 e o Decreto 
Municipal Nº 1.589, de 30/10/2023 o SAAE deverá realizar a retenção do IR sobre os 
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços. 

6.2.7.1. As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento por conta de 
fornecimento de bens ou de prestação de serviços, inclusive em casos de pagamento 
antecipado; 

6.2.7.2. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero do IR, devem 
informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal com 
número de artigo e inciso exato, lei e data, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à 
retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente 
à natureza do bem ou serviço; 

6.2.7.3. Não se aplica o não recolhimento por baixo valor, devendo ser retido aos cofres municipais 
quaisquer valores do lmposto de Renda apurados, nos pagamentos realizados aos 
fornecedores; 

6.2.7.4. Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados na aquisição de 
serviços e mercadorias elencados no art. 4° da lnstrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de 
janeiro de 2012; 

6.2.7.5. As retenções na fonte do lmposto de Renda (IR) incidentes sobre o pagamento destinados 
às pessoas físicas estarão sujeitos à legislação aplicada relativa ao imposto de renda retido 
na fonte de pessoas físicas, em especial, a IN nº 1.500, de 29/10/2014, e suas alterações; 

6.2.7.6. Os fornecedores com direito à não incidência do lmposto de Renda na Fonte e que não 
estiverem sujeitos à retenção, deverão fazer constar no documento fiscal com exatidão e 
detalhe o dispositivo legal que lhe ampare o direito e, apresentar declarações, conforme 
termos dos modelos constantes nos anexos do Decreto Municipal Nº 1.494, de 11/08/2023: 

ANEXO I - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso lll, do art. 
4º, da IN nº 1234/2012, quais sejam, as instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

ZapSign 775f3e3d-3111-4850-922f-4c237ce20a33.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



 
 

Página 75 de 86 
 

ANEXO II - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso IV, do art. 
4º, da IN nº 1234/2012, quais sejam, as instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997; 

ANEXO lll - declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica constante do inciso XI, do art. 
4º, quais sejam, as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 

7.1.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 

7.1.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC (Índice Nacional de 
Custos da Construção) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

7.1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.1.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

7.1.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) 
a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.1.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.1.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

8.1. Os serviços poderão ser revistos, a qualquer tempo, para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 
do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato.  

8.2. A revisão dos preços e insumos poderá ser iniciada:  

a) Pelo CONTRATANTE, nos casos em que for verificada a redução dos preços praticados no mercado 
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ou em decorrência de redução de carga tributária ou de estudos técnicos elaborados internamente.  

b) Pela CONTRATADA, mediante solicitação ao CONTRATANTE, devendo apresentar as justificativas dos 
fatos motivadores do desequilíbrio e encaminhar, no mínimo, documentos que comprovem os fatos 
alegados e com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente contratados, se for o 
caso, devendo demonstrar quais os itens da planilha de custos anterior estavam defasados, e que 
estão causando o desequilíbrio do contrato.  

 

8.3. Cabe à Contratante responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico 
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
protocolo.  

8.4. Deferido o pedido pela autoridade competente, a revisão será registrada por aditamento ao 
contrato.  

8.5. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 
poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentária.  

8.6. A oferta de preço inexequível, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da 
mesma. E que esta hipótese não caracteriza a álea econômica extraordinária e extracontratual 
exigida pelo art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acórdão TCU 2901/2020. 
Portanto, não é fundamento para pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. São obrigações da Contratante: 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

Termo de Referência e seus anexos; 

9.1.2. Verificar, antes da expedição da Ordem de Serviço, a viabilidade técnica para início dos 
trabalhos, inclusive quanto à definição dos trechos a serem substituídos e à inexistência de 
impedimentos administrativos. 

9.1.3. Exigir, como condição para o recebimento definitivo dos serviços, os seguintes documentos, 
quando aplicáveis: 

a) Relatório técnico final dos serviços executados; 

b) Cadastro técnico atualizado da rede (quando houver alteração de traçado ou diâmetro); 

c) Resultados dos testes de estanqueidade realizados; 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução devidamente registrada e 
quitada; 

e) Certidões ou documentos exigidos pela legislação aplicável. 

9.1.4. Arquivar toda a documentação técnica e contratual relevante, incluindo projetos, memoriais, 
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relatórios de fiscalização, medições, notificações e termos de recebimento provisório e 
definitivo. 

9.1.5. Eximir-se de quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, bem como de 
eventuais danos por ela causados, sendo está a única responsável por seus atos e pelos atos de 
seus empregados, prepostos e subcontratados. 

9.1.6. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

9.1.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

9.1.8. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

9.1.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência e no respectivo aviso de 

contratação direta; 

9.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

9.1.11. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 

ou subordinados. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, do aviso 
de contratação direta e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 
a seguir dispostas: 

10.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.1.2. Comunicar ao Contratante, previamente à data estabelecida para a entrega, conforme disposto 
no item 3.1. – Condições de execução/entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

10.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
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superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

10.1.4. Manter preposto aceito pela Administração, com poderes para representá-lo na execução do 
contrato e tratar diretamente com a fiscalização. 

10.1.5. A designação ou permanência do preposto poderá ser recusada pelo CONTRATANTE, mediante 
justificativa técnica ou administrativa, devendo o CONTRATADO indicar substituto habilitado. 

10.1.6. Cumprir todas as determinações emitidas pela fiscalização e prestar esclarecimentos de forma 
tempestiva. 

10.1.7. Alocar profissionais habilitados, equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais e insumos 
adequados à execução dos serviços de escoramento de valas, preparo do fundo de vala, 
assentamento de tubulações PEAD DN 600 mm, construção de poços de visita, interligação e 
testes de estanqueidade, conforme normas da ABNT e padrões do SAAE Passos. 

10.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificar em vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

10.1.10. Quando não for possível verificar a regularidade por meio dos sites oficiais de consulta de 
documentação, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 
Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade 
do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT; 

10.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na contrata, ou para qualificação, na 
contratação direta; 

10.1.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 

10.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.1.14. A Contratada se obriga a observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) em relação aos dados pessoais aos quais tiver acesso em 
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decorrência do presente contrato, respeitando a privacidade, inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem, dentre outros, tratando-os exclusivamente para os fins necessários à 
execução do presente instrumento; 

10.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação; 

10.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas. 

10.1.17. Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato, qualquer incidente técnico, acidente ou 
ocorrência relevante na execução da obra. 

10.1.18. Garantir livre acesso da fiscalização às frentes de serviço. 

10.1.19. Paralisar imediatamente atividades quando determinado pela fiscalização em razão de não 
conformidades ou riscos à segurança. 

10.1.20. Zelar pela guarda e integridade de equipamentos e materiais utilizados na obra. 

10.1.21. Manter os locais de intervenção limpos, sinalizados e seguros, conforme NR-18 e demais 
normas aplicáveis. 

10.1.22. Submeter previamente à fiscalização qualquer alteração nos métodos executivos. 

10.1.23. Observar a legislação trabalhista relativa ao trabalho de menores. 

10.1.24. Manter sigilo sobre informações técnicas relativas às redes de esgotamento sanitário. 

10.1.25. Obedecer à legislação federal, estadual e municipal aplicável às obras de infraestrutura urbana. 

10.1.26. Não contratar pessoas vedadas pelo art. 48 da Lei nº 14.133/2021. 

10.1.27. Manter empregados uniformizados, identificados e equipados com EPIs. 

10.1.28. Observar limites de jornada e convenções coletivas. 

10.1.29. Substituir empregados quando solicitado pela fiscalização. 

10.1.30. Adotar medidas para proteger redes e instalações pré-existentes (água, esgoto, energia, 
telecomunicações etc.). 

10.1.31. Obter as autorizações e licenças eventualmente exigidas para intervenções em vias públicas. 

10.1.32. Manter no local documentos obrigatórios, incluindo Diário de Obra. 

10.1.33. Elaborar e manter atualizado o Diário de Obra. 

10.1.34. Refazer serviços executados em desacordo com os projetos, mesmo após o recebimento 
provisório. 

10.1.35. Responder pela solidez e segurança da obra pelo prazo de 5 anos, conforme art. 618 do Código 
Civil. 
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10.1.36. Comprovar origem legal de produtos florestais, quando aplicável. 

10.1.37. Assegurar que emissões de ruído estejam dentro dos limites da NBR 10.151 e NBR 10.152. 

10.1.38. Realizar os testes de estanqueidade previstos, bem como ensaios de compactação quando 
exigidos. 

10.1.39. Executar todas as interligações necessárias e garantir a plena funcionalidade da rede 
substituída. 

10.1.40. Observar a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 

10.1.41. O descumprimento poderá ensejar rescisão contratual e aplicação de penalidades. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018) 

11.1. A Administração se compromete a tratar os dados pessoais envolvidos necessários à execução 
do presente instrumento, exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam, bem 
como a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de 
dados, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), sem prejuízo da 
Publicidade e Transparência, no que couber. 

11.2. A Contratada se obriga a observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) em relação aos dados pessoais aos quais tiver acesso em 
decorrência do presente contrato, respeitando a privacidade, inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem, dentre outros, tratando-os exclusivamente para os fins necessários à 
execução do presente instrumento. 

11.3. As partes comprometem-se a adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou difusão, bem como a comunicar, imediatamente, qualquer 
incidente de segurança à outra parte e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
nos termos da legislação vigente. Ao término da relação contratual, a Contratada deverá 
eliminar ou devolver todos os dados pessoais tratados em decorrência deste instrumento, salvo 
obrigação legal em contrário. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DA EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 
vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.  

12.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato. 

12.2.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 
prêmio nas datas convencionadas.  

ZapSign 775f3e3d-3111-4850-922f-4c237ce20a33.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



 
 

Página 81 de 86 
 

12.2.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

12.2.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

12.2.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  

12.2.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de 
garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do 
contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou 
títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

12.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 
ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com 
correção monetária. 

12.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 

12.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

12.6. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento 
único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por 
sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 

12.6.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições 
gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 
pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

12.6.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o 
pagamento de:  

12.6.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; e 

12.6.2.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado. 

12.6.3. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

12.6.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
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Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

12.6.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for 
notificada.  

12.6.6. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12.6.6.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

12.6.6.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 
662, de 11 de abril de 2022.  

12.6.7. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de 
que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

12.6.7.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Susep. 

12.6.7.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice. 

12.6.8. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

12.6.9. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência. 

12.6.10. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 

12.6.11. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 
prevista neste Termo de Referência. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:  

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou ao 
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funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 
2021); 

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando forem praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e 
“d”, desde que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

IV) Multa: 

a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada ao pagamento de multa 
no valor de 0,5% (meio por cento), por dia corrido de atraso injustificado, sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 15% (quinze por cento); 

b) Na hipótese de a Contratada inadimplir total ou parcialmente o Contrato, a Administração 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato 
licitado ou celebrado com contratação direta, devidamente atualizado; 

c) O SAAE de Passos reserva-se o direito de, a seu critério, de descontar dos pagamentos devidos 
à Contratada, o valor da multa. 

13.3. A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contados da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
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eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

13.7. Previamente ao encaminhamento para cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

13.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos 
do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para o contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

13.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

13.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada. Tais medidas serão adotadas 
com observância do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de análise jurídica 
prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.12. O Contratante deverá informar e manter atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar 
da data de aplicação da sanção, os dados relativos as sanções por ela aplicadas. Essas 
informações serão utilizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 
âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

13.14. Os débitos da Contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
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ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão 
ora contratante. Esta pratica segue as diretrizes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 
de abril de 2022. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isto 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma fixado para o contrato. 

14.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
CONTRATADO: 

14.2.1.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 
e 

14.2.1.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

  

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 
14.133, de 2021. 

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da consulta jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificativa de necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 
aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
próprios, sendo: 

• Ficha 030, “4490510000 - Obras e Instalações” da atividade/projeto “1751200175.141 - 
Ampliação/Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto”. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

18.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e 
divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no art. 94 da 
Lei nº 14.133/2021, além de ser disponibilizado no sítio oficial da Autarquia na Internet. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Passos/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 
1º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

Passos, ..... de .............. de 2026 

 

_______________________________ 
Esmeraldo Pereira Santos 

Diretor Geral do SAAE Passos/MG 
Mat. 0823 

 

 

______________________________ 
Contratada 

 

Testemunhas:  

 

 _______________________________________ 

 

 
 _______________________________________ 
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