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OBJETO 

Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviços de reforma 

e ampliação da edificação de apoio aos servidores do pátio de manutenção do SAAE, incluindo o 

fornecimento e instalação de equipamentos de climatização. 

 

FINALIDADE 

O espaço tem a finalidade de dar suporte operacional e estrutural às atividades desenvolvidas pela 

autarquia, assegurando condições adequadas de trabalho à equipe de servidores do setor de manutenção. 

Trata-se de um local estratégico para a organização e execução dos serviços, servindo como ponto de apoio 

às demandas diárias e garantindo a infraestrutura necessária para o desempenho eficiente das atividades 

técnicas e administrativas relacionadas à manutenção do sistema de saneamento. 

 

LOCALIZAÇÃO 

A Edificação objeto desta contratação situa-se no pátio de manutenção do SAAE de Passos, 

localizada na Rua dos Carajás, nº 3, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Passos, Estado de 

Minas Gerais, CEP 37.901-535. 

 

SERVIÇOS INICIAIS 

Deverão ser providenciados todos os elementos básicos e fundamentais para o início da obra, 

incluindo o planejamento prévio junto à equipe de trabalho local, com definição das frentes de serviço, de 

modo a não comprometer o regular funcionamento das atividades da Autarquia, bem como garantir o 

adequado desenvolvimento da execução do objeto desta contratação. 

Deverá ser providenciado o fornecimento e a instalação de placa de obra confeccionada em chapa 

galvanizada nº 26, com espessura de 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico conforme layout previamente 

aprovado. A fixação deverá ser realizada por meio de rebites de alumínio 4,8 x 40 mm, em estrutura 

metálica de perfil metalon 20 x 20 mm, com espessura de 1,25 mm, devidamente soldada e alinhada. O 

conjunto deverá ser sustentado por suportes em madeira de eucalipto autoclavado, tratados e pintados 

com tinta PVA, em duas demãos, para proteção e acabamento. 

Durante a execução dos serviços de reforma e ampliação, todos os materiais empregados deverão 

atender rigorosamente às especificações técnicas previstas neste Termo de Referência, sendo 

obrigatoriamente de primeira categoria e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Os serviços 

deverão ser executados por mão de obra especializada, sob a responsabilidade direta de encarregado 

geral de obras legalmente designado pela Contratada. 
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O encarregado geral de obras deverá manter presença periódica no local da obra, no regime de 

dia sim, dia não, pelo período mínimo de 4 (quatro) horas por visita, com a finalidade de supervisionar os 

serviços, orientar as equipes, garantir a qualidade da execução, assegurar a funcionalidade das 

intervenções e o fiel cumprimento do cronograma físico estabelecido, bem como atuar como interlocutor 

técnico junto à fiscalização da Contratante. 

Considerando a impossibilidade de paralisação das atividades e da prestação dos serviços 

essenciais à população, a execução dos serviços deverá ser planejada e realizada, em horários 

estendidos, incluindo períodos noturnos, bem como aos finais de semana e feriados, de forma a 

minimizar interferências na operação do SAAE e assegurar a continuidade dos serviços prestados à 

população de Passos/MG. 

 

1. SALA 01 

Execução da demolição do piso cerâmico existente, com retirada integral das peças e argamassa 

de assentamento. Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em 

conformidade com as normas ambientais vigentes. 

Remoção das esquadrias existentes, sendo uma janela de correr, uma janela basculante e a porta 

de acesso, todas em condições insatisfatórias de uso. Retirada do aparelho de ar-condicionado apenas 

para possibilitar a execução da pintura da parede correspondente, com posterior reinstalação do 

equipamento. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializada tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização. 

Assentamento de rodapé em porcelanato, com altura de 10 cm, utilizando recortes das mesmas 

placas do piso. Antes da instalação, deverá ser realizado o apicoamento da parede no perímetro do 

ambiente para assegurar a aderência adequada das peças. 

Para as paredes deve efetuar a recuperação das superfícies danificadas, com fechamento de 

fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento mecânico/manual até 

obter superfície regular e uniforme. 

Limpeza completa das superfícies para remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de duas demãos 

de tinta látex acrílico de primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo cobertura homogênea, 

ressaltando a proteção do piso e demais elementos de acabamento durante todo o processo de pintura. 

Fornecimento e instalação de novas esquadrias de alumínio em preto fosco e vidro temperado, 

incluindo janela de correr, janela basculante e porta de abrir, conforme padrão estabelecido pela 
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fiscalização. Acabamento com guarnições e ferragens adequadas, garantindo estanqueidade, 

funcionalidade e estética. Incluso fechaduras e puxadores. 

Para as instalações elétricas deve proceder a substituição da luminária existente por novo modelo, 

de acordo com especificações técnicas, do tipo plafon de sobrepor e de LED. Instalação de pontos de 

tomadas conforme projeto, e de rede de dados. Nesta será localizado o rack de piso servidor de 19” em 

preto fosco, além de proceder a testes de funcionamento e entrega em perfeitas condições operacionais. 

Recolocação do aparelho de ar-condicionado existente, com sua retirada temporária para 

execução da pintura da parede correspondente, assegurando a vedação e funcionamento adequado. 

 

2. BANHEIRO FEMININO 

O banheiro passara por mudanças mais significativas, com execução da demolição do piso 

cerâmico existente, remoção do revestimento cerâmico das paredes, com retirada integral das peças e 

argamassa de assentamento. Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho 

gerado, em conformidade com as normas ambientais vigentes. 

Remoção das esquadrias existentes, sendo duas janelas basculantes, duas portas de acesso de 

ferro, dado condições insatisfatórias de uso. Proceder a demolição da alvenaria que divide os dois lavabos, 

da alvenaria no pátio onde tem a função de tapa vista, e nos fundos do banheiro a coluna em alvenaria de 

suporte da caixa d’água, onde esta deve ser retirada por ser de fibrocimento. 

Execução de alvenaria para fechamento dos vãos e aumento da abertura das janelas em 

dimensões maiores. Execução de chapisco e emboço até altura de 1,50 metros para posterior 

assentamento de revestimento cerâmico com argamassa industrializada do tipo ACIII até esta altura, com 

prosseguimento até o teto em massa única de reboco paulista. Na área externa deve ser chapisco e 

executado massa única de reboco.  

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializado tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização.  

Fornecimento e instalação de novas esquadrias de alumínio em preto fosco e vidro temperado 

jateado para não possibilitar visão, incluindo duas janelas maxi air em medidas entorno de 0,80 x 0,60 

metros e porta de abrir na medida de 0,80 x 2,10 metros do tipo veneziana. O peitoril e a soleira em 

granito cinza andorinha. A bancada do lavatório em granito polido cinza andorinha, com fornecimento e 

instalação de cuba de lavatório em louça branca, torneira, dispenser de papel toalha, saboneteira e 

espelho em dimensão entorno de 0,40 x 1,80 metros. Além de 4 escaninhos em medidas mínimas 0,45 x 

0,35 x 0,75 metros para guarda de utensílios das funcionárias do sexo feminino, a ser executado abaixo da 

bancada do lavatório com portas ou do tipo gavetão com fechaduras. 
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Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com registro em acabamento cromado, dois vasos 

sanitários com tampas e assentos, de louça branca com caixa acoplada, dispenser de papel higiênico, 

ducha higiênica e as divisórias devem ser de ardósia ou de qualidade superior, com portas metálicas de 

alumínio do tipo lambril, incluso batentes, dobradiças e tranqueta. 

Adequação da pintura com emassamento, aplicação de fundo selador acrílico e duas demãos de 

pintura látex acrílico nas paredes e no teto. 

Efetuar as instalações elétricas e hidráulicas conforme NBR, com ligação de água a nova caixa 

d’água de polietileno e ligação de esgoto junto a rede existente. 

Para o sistema hidráulico deve executar a implantação de nova tubulação de distribuição com 

ligação ao reservatório de polietileno, devidamente dimensionado, posicionado em base regularizada e 

fixado de forma a evitar movimentações ou instabilidades. 

O esgotamento sanitário deve prover interligação segura dos ramais internos à rede coletora 

existente, assegurando estanqueidade das conexões, declividade mínima regulamentar e utilização de 

materiais normatizados. 

Para as instalações elétricas deve executar adequação dos circuitos conforme demanda de carga 

prevista em projeto, com utilização de condutores, dispositivos de proteção e aterramento em 

conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).  

 

3. AMPLIAÇÃO SALA 02 E REFEITÓRIO 

A Sala 02 e o Refeitório serão ampliados para a lateral confrontando com a rua, devendo proceder 

a demolição do passeio cimentado. A cobertura do refeitório e desta área apresentam-se danificadas com 

vazamentos do qual deve executar a remoção da cobertura das telhas estruturais de fibrocimento sem 

reaproveitamento, com a remoção, carga e transporte dos resíduos em destinação adequadas. 

A locação da obra deve ser realizada por acompanhamento topográfico e gabarito de obras. 

Escavações das sapatas, blocas e valas da viga baldrame efetuadas de forma manual, armadas com 

Armação de aço CA-50 e CA-60 conforme projeto estrutural, estando incluso sobre as estacas blocos 

armados e arranques. Os elementos estruturais devem ser executados em concretagem de concreto 

estrutural fck ≥ 25 Mpa, com a montagem e desmontagem de formas em madeira resinada com 

reaproveitamento. Após cura proceder a impermeabilização das estruturas com emulsão asfáltica nas 

superfícies da fundação. 

Os pilares e as vigas serão posicionados conforme projeto estrutural com armações em aço CA-50 

e CA-60, montagem e desmontagem de formas em madeira. Efetuar sobre a ampliação da sala 02, laje 

pré-moldada, efetuar cimbramento e escoramento de acordo com as normas técnicas, respeitando a 

delimitação de flecha, do qual sobre esta será posicionada a caixa d’água abaixo da cobertura. Na execução 

da montagem da laje deve malha pop de aço, instalações elétricas e hidráulicas, para posterior 
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concretagem com concreto usinado de fck ≥ 25 Mpa, devendo proceder a cura e retirada de escoramentos 

após 21 dias. 

A alvenaria de vedação será de blocos cerâmicos furado de 9cm, com execução de vergas de 

travamento moldas in loco, podendo optar por blocos canaletas. Proceder aos chapiscos, emboço e reboco 

paulista conforme normas técnicas.   

Execução da demolição do piso cerâmico existente, com retirada integral das peças e argamassa 

de assentamento. Após construção e estruturação da edificação e tendo removido o telhado procede a 

demolição de alvenaria da parede central do refeitório existente a área ampliada, com o objetivo de 

analisar se esta ação não ocasionará danos a edificação existente para ser possível a realização da atividade 

com segurança. Demolição de revestimento cerâmico sobre a pia. Remoção, carga, transporte e 

destinação adequada de todo o entulho gerado, em conformidade com as normas ambientais vigentes. 

Remoção das esquadrias existentes, sendo quatro janelas existentes que apresentam condições 

insatisfatórias de uso. 

O piso deve ser devidamente compactado com placa vibratória, para proceder a execução do 

contrapiso com argamassa de tração 1:3, respeitando a declividade mínima do piso direcionada as portas. 

Os revestimentos serão em placa de porcelanato 80x80 cm com rodapé de 10 cm do mesmo tipo. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializado tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização. 

Para as paredes que receberão revestimentos deve efetuar apicoamento da parede até altura de 

1,50 metros onde está posicionado a pia da cozinha e os itens de uso específicos como marmiteiro, para 

garantir a aderência das peças cerâmicas com assentamento com argamassa industrializada do tipo ACIII. 

Para proceder a pintura a superfícies da alvenaria devem estar devidamente curadas, limpas 

isentas de pó ou partículas soltas para proceder a aplicação de fundo selador acrílico cobre todas as 

paredes e teto. O selador deve ser diluído conforme instrução do fabricante, com aguardo do tempo de 

secagem entre demãos deverá obedecer às recomendações técnicas do produto, geralmente de 4 a 6 

horas. 

Após a cura do selador, aplicar duas demãos cruzadas de tinta látex acrílico premium, na cor 

definida pela autarquia. A aplicação deve ser feita com rolo de lã de pelo baixo em áreas amplas e com 

trincha em cantos, rodapés e áreas de difícil acesso. Entre a primeira e a segunda demão deverá ser 

respeitado o intervalo de secagem recomendado pelo fabricante (em média 4 horas). O acabamento 

deverá ser uniforme, sem manchas, escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura. 
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Para as paredes existentes deve efetuar a recuperação das superfícies danificadas, com 

fechamento de fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento 

mecânico/manual até obter superfície regular e uniforme. 

Efetuar as instalações elétricas e hidráulicas conforme NBR, com ligação de água a nova caixa 

d’água de polietileno e ligação de esgoto junto a rede existente. Para o sistema hidráulico deve executar a 

implantação de nova tubulação de distribuição com ligação ao reservatório de polietileno com capacidade 

de 2.000L, devidamente dimensionado, posicionado em base regularizada e fixado de forma a evitar 

movimentações ou instabilidades. As tubulações de água fria serão em PVC soldável, com saída da caixa 

d’água em diâmetros de 50mm e ramificações de 25mm computado junções, conexões e registros para 

proceder a manutenções. 

O esgotamento sanitário deve prover interligação segura dos ramais internos à rede coletora 

existente, assegurando estanqueidade das conexões, declividade mínima regulamentar e utilização de 

materiais normatizados, com execução de caixa de passagem de esgoto e caixa de gordura. As tubulações 

de esgoto serão de PVC DN 40 a DN 100mm.  

Para as instalações elétricas deve executar adequação dos circuitos conforme demanda de carga 

prevista em projeto, com utilização de condutores, dispositivos de proteção e aterramento em 

conformidade com a ABNT NBR 5410.  Os eletrodutos são flexíveis corrugados com dimensões maiores 

para ligação do ao quadro de distribuição. Luminárias do tipo plafon embutidas para serem instaladas ao 

forro, tomadas alta, média e baixa de 10A e 20A, com tomadas de uso especifico, e cabeamento elétrico 

de 2,5 a 6 mm². 

Na face lateral para Rua deve ser fornecido e instalado 2 janelas de alumínio e  vidro de correr 4 

folhas (cor preto fosco) com fornecimento e instalação ao lado externo de brise para fachada a fim de 

resultar em privacidade e ao mesmo ventilação aos usuários do ambiente, e para a parede onde será 

instalado o climatizador o fornecimento e a instalação de 1 porta de alumínio e  vidro de correr 2 folhas 

(cor preto fosco) proporcionando ambiente com condições de luminosidade e ventilação excelentes. 

Proceder ao fornecimento e instalação de bancada de cozinha em granito cinza andorinha na 

medida de 1,50 x 0,60 metros, com cuba de embutir em aço inox, válvula americana, sifão flexível, engates 

metálicos e torneira bica alta cromada padrão popular. 

Será realizado o fornecimento e a instalação de climatizador industrial evaporativo, com vazão de 

aproximadamente 2.000 m³/h, dimensionado para garantir condições adequadas de conforto térmico no 

refeitório. O equipamento deverá ser entregue completo, incluindo carcaça em material resistente à 

corrosão (aço galvanizado pintado ou polipropileno reforçado), ventilador axial ou centrífugo balanceado 

e silencioso, reservatório de água com enchimento automático, painel evaporativo em celulose tratada, 

bomba de recirculação de água, controle de velocidade do ventilador, sistema de acionamento da bomba, 
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filtro de entrada para retenção de partículas, além de todas as tubulações e conexões necessárias ao 

funcionamento. 

A instalação será executada em posição estratégica, definida em conjunto com a autarquia, de 

forma a proporcionar a melhor distribuição do ar no ambiente. O climatizador será fixado em estrutura 

metálica ou suporte de alvenaria, devidamente chumbado e nivelado, assegurando estabilidade durante 

sua operação. O processo de instalação compreenderá o chumbamento dos suportes, posicionamento e 

fixação do climatizador, interligação elétrica conforme a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, 

alimentação hidráulica com ponto de água potável, registro de gaveta e mangueira flexível, além da 

drenagem da bandeja de condensado para rede de esgoto ou ponto adequado. Após a instalação, serão 

realizados testes de funcionamento, regulagem de vazão de ar, ajuste da bomba de recirculação e 

verificação da estanqueidade do sistema. 

Para aceitação do serviço, o equipamento deverá ser entregue em perfeito estado de 

funcionamento, acompanhado de manual técnico e certificado de garantia mínima de 12 meses. Todos os 

sistemas elétricos e hidráulicos deverão estar corretamente conectados e testados, e o nível de ruído 

gerado pelo equipamento não deverá comprometer o conforto acústico do ambiente. 

 

4. SALA 02 

Execução da demolição do piso cerâmico existente, com retirada integral das peças e argamassa 

de assentamento. Demolição de alvenaria com abertura para a área ampliada, na medida de 2,30m de 

altura como vão para não afetar a estrutura da edificação existente e computado pilar de suporte para 

estruturar o vão. Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em 

conformidade com as normas ambientais vigentes. 

Remoção das esquadrias existentes, sendo uma janela de correr e a porta de acesso, todas em 

condições insatisfatórias de uso. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializada tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização. 

Assentamento de rodapé em porcelanato, com altura de 10 cm, utilizando recortes das mesmas 

placas do piso. Antes da instalação, deverá ser realizado o apicoamento da parede no perímetro do 

ambiente para assegurar a aderência adequada das peças. 

Para as paredes deve efetuar a recuperação das superfícies danificadas, com fechamento de 

fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento mecânico/manual até 

obter superfície regular e uniforme. 
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Limpeza completa das superfícies para remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de duas demãos 

de tinta látex acrílico de primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo cobertura homogênea, 

ressaltando a proteção do piso e demais elementos de acabamento durante todo o processo de pintura. 

Fornecimento e instalação de novas esquadrias de alumínio em preto fosco e vidro temperado, 

incluindo janela de correr e porta de abrir, conforme padrão estabelecido pela fiscalização. Acabamento 

com guarnições e ferragens adequadas, garantindo estanqueidade, funcionalidade e estética. Incluso 

fechaduras e puxadores. 

Para as instalações elétricas deve proceder a retirada do sistema existente para novas instalações 

com luminária do tipo plafon de sobrepor e de LED, instalações de pontos de tomadas e de rede com 

circuitos independentes garantindo acabamento e segurança. Testes de funcionamento e entrega em 

perfeitas condições operacionais. 

Fornecimento, fixação e instalação de aparelho de ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 

9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível 

com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. Nível de ruído conforme especificado pelo 

fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. Isolamento térmico da tubulação com 

espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). Conexões com válvulas de serviço 

acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado funcionamento do sistema. 

Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall 

LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) 

S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

5. BANHEIRO MASCULINO 

O banheiro masculino apresenta o assentamento de diversos tipos e tonalidades de pisos, o 

mesmo acomete nas paredes, do qual deve proceder a execução da demolição do piso cerâmico existente, 

remoção do revestimento cerâmico das paredes, com retirada integral das peças e argamassa de 

assentamento. Também deve ser executado a demolição de área de ladrilho de vidro na parte superior. 

Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em conformidade com as 

normas ambientais vigentes. Efetuar a remoção das esquadrias existentes, sendo a porta de acesso de 

ferro, dado condições insatisfatórias de uso.  

Onde ocorreu a demolição do ladrilho de vidro deve ser feito esquadro e fornecimento e instalação 

de janela de alumínio em preto fosco com vidro maxim air para aumentar a ventilação do banheiro. A 

porta de entrada deve ser de abrir em alumínio preto fosco, tipo veneziana, incluso fechadura. 

As portas de lambril em alumínio existente nos vestiários devem ser limpadas e higienizadas com 

produto específico para uniformizar a cor. Devem ser reajustadas e os componentes móveis, como 

dobradiças e trilhos, devem ser lubrificados, a fim de garantir um funcionamento suave. As juntas e 
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vedantes devem ser inspecionados que evitam infiltrações de água. Efetuar a troca em todas as portas de 

tranqueta especifica para portas do tipo lambril. 

Execução de assentamento de revestimento cerâmico com argamassa industrializada do tipo ACIII 

até a altura de 1,50 metros, e demais com prosseguimento até o teto a recuperação das paredes com 

superfícies danificadas, com fechamento de fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, 

seguido de lixamento mecânico/manual até obter superfície regular e uniforme. Limpeza completa das 

superfícies para remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de duas demãos de tinta látex acrílico de 

primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo cobertura homogênea, ressaltando a proteção do 

piso e demais elementos de acabamento durante todo o processo de pintura. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializada tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização.  

O forro existente neste ambiente deverá ser removido integralmente, procedendo-se à execução, 

fornecimento e instalação de novo forro em drywall, incluindo estrutura metálica de sustentação, chapas 

de gesso acartonado, fixações, tratamento de juntas, lixamento e preparação da superfície para pintura, 

conforme as normas técnicas vigentes e as especificações do projeto. 

Para as instalações elétricas deve proceder a remoção dos sistemas existentes e efetuar novas 

instalações com circuitos independentes, com luminárias do tipo plafon de embutir de LED. Instalações de 

tomadas geral, específicas e interruptores. 

As louças deste ambiente também serão substituídas, contemplando 3 vasos sanitários 

convencionais, com tampa e assento; 2 mictórios; as torneiras do lavatório também devem ser 

substituídas por 2 torneiras de mesa cromadas. Proceder a substituição do chuveiro. Efetuar a substituição 

de todas os suportes de papeleira, papel toalha e saboneteira. Substituição do espelho existente por novo 

na dimensão de 0,40x1,80 metros. 

A parte hidráulica deve ser adequada, com execução de rasgos linear na alvenaria para embutir as 

tubulações, bem como prover a instalações e fornecimento de duchas higiênicas. Para a parte de 

esgotamento conferir o escoamento das tubulações e substituição dos ralos que apresentarem 

danificados. 

 

6. VESTIÁRIO 

Para o ambiente do vestiário deve proceder nas paredes a recuperação das superfícies danificadas, 

com fechamento de fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento 

mecânico/manual até obter superfície regular e uniforme. Efetuar a limpeza completa das superfícies para 

remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de duas demãos de tinta látex acrílico de primeira linha, em 
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tonalidade a ser definida, garantindo cobertura homogênea, ressaltando a proteção do piso e demais 

elementos de acabamento durante todo o processo de pintura. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializado tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização e de rodapé com mesmo material na altura de 10 cm.  

O forro existente neste ambiente deverá ser removido integralmente, procedendo-se à execução, 

fornecimento e instalação de novo forro em drywall, incluindo estrutura metálica de sustentação, chapas 

de gesso acartonado, fixações, tratamento de juntas, lixamento e preparação da superfície para pintura, 

conforme as normas técnicas vigentes e as especificações do projeto. 

As esquadrias deste ambiente sofreram manutenção com lixamento das esquadrias metálicas, 

com limpeza de forma que não haja resíduos ou poeiras, para proceder a pintura com pincel em esmalte 

sintético em cor a ser definida pela autarquia. Nesta esquadria possui vidros quebrados do qual deve ser 

fornecido e instalado outros do mesmo tipo à esquadria. 

Para as instalações elétricas deve proceder a remoção das existentes, e execução de novas 

instalações conforme projeto com circuitos independentes, com tomadas e luminária do tipo plafon de 

embutir de LED. Testes de funcionamento e entrega em perfeitas condições operacionais. 

 

7. SALA 03 

Execução da demolição de alvenaria para abertura de vão para janela 1,00 x 1,10 metros. 

Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em conformidade com as 

normas ambientais vigentes. Com execução de esquadro para posterior fixação de esquadria. 

Remoção da porta de vidro de abrir existente com recolocação para executar contramarco de 

alumínio em preto fosco para padronização das portas de maneira a padronizar os ambientes. A janela 

será de correr 2 folhas na dimensão 1,00 x 1,10 metros com alumínio em preto fosco e vidro. 

Para as paredes deve efetuar a recuperação das superfícies danificadas, com fechamento de 

fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento mecânico/manual até 

obter superfície regular e uniforme. Limpeza completa das superfícies para remoção de poeiras e resíduos. 

Aplicação de duas demãos de tinta látex acrílico de primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo 

cobertura homogênea, ressaltando a proteção do piso e demais elementos de acabamento durante todo 

o processo de pintura. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializado tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização e de rodapé com mesmo material na altura de 10 cm.  
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O forro existente neste ambiente deverá ser removido integralmente, procedendo-se à execução, 

fornecimento e instalação de novo forro em drywall, incluindo estrutura metálica de sustentação, chapas 

de gesso acartonado, fixações, tratamento de juntas, lixamento e preparação da superfície para pintura, 

conforme as normas técnicas vigentes e as especificações do projeto. 

Para as instalações elétricas deve proceder a substituição da luminária existente por novo modelo, 

de acordo com especificações técnicas, do tipo plafon de LED. Instalação de pontos adicionais de tomadas 

conforme demanda substituição e/ou complementação da fiação elétrica necessária, garantindo 

acabamento e segurança. Testes de funcionamento e entrega em perfeitas condições operacionais. 

Fornecimento, fixação e instalação de aparelho de ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 

9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível 

com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. Nível de ruído conforme especificado pelo 

fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. Isolamento térmico da tubulação com 

espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). Conexões com válvulas de serviço 

acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado funcionamento do sistema. 

Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall 

LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) 

S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

8. SALA 04 

Remoção das esquadrias existentes, sendo uma janela de correr e a porta de acesso, todas em 

condições insatisfatórias de uso. Execução da demolição de alvenaria para abertura de vão para janela 

1,00 x 1,10 metros. Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em 

conformidade com as normas ambientais vigentes. Com execução de esquadro para posterior fixação de 

esquadria. 

Execução de alvenaria para fechamento dos vão onde retiramos a janela existente, com execução 

de chapisco e massa única no traço 1:2:8 aplicada manualmente em ambos lados. Sequencialmente 

proceder a recuperação das superfícies das paredes danificadas, com fechamento de fissuras, trincas e 

buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento mecânico/manual até obter superfície 

regular e uniforme. Limpeza completa das superfícies para remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de 

duas demãos de tinta látex acrílico de primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo cobertura 

homogênea, ressaltando a proteção do piso e demais elementos de acabamento durante todo o processo 

de pintura. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializado tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 
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regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização e de rodapé com mesmo material na altura de 10 cm.  

O forro existente neste ambiente deverá ser removido integralmente, procedendo-se à execução, 

fornecimento e instalação de novo forro em drywall, incluindo estrutura metálica de sustentação, chapas 

de gesso acartonado, fixações, tratamento de juntas, lixamento e preparação da superfície para pintura, 

conforme as normas técnicas vigentes e as especificações do projeto. 

Fornecimento e instalação de novas esquadrias de alumínio em preto fosco e vidro temperado, 

incluindo janela de correr e porta de abrir, conforme padrão estabelecido pela fiscalização. Acabamento 

com guarnições e ferragens adequadas, garantindo estanqueidade, funcionalidade e estética. Incluso 

fechaduras e puxadores. O peitoril e a soleira devem ser em granito cinza andorinha na espessura de 2cm. 

Para as instalações elétricas deve proceder a substituição da luminária existente por novo modelo, 

de acordo com especificações técnicas, do tipo plafon de embutir e de LED. Instalação de pontos adicionais 

de tomadas conforme demanda substituição e/ou complementação da fiação elétrica necessária, 

garantindo acabamento e segurança. Testes de funcionamento e entrega em perfeitas condições 

operacionais. 

Fornecimento, fixação e instalação de aparelho de ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 

9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível 

com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. Nível de ruído conforme especificado pelo 

fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. Isolamento térmico da tubulação com 

espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). Conexões com válvulas de serviço 

acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado funcionamento do sistema. 

Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall 

LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) 

S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

9. SALA 05 

Esta sala será construída pela demanda da autarquia em prover espaço adequado de trabalho 

para os técnicos. A área onde será construída de proceder a demolição de mureta de jardim existente e 

demolição de passeio cimentado, com carga, manobra e transporte dos resíduos em destinação 

adequadas. 

A locação da obra deve ser realizada por acompanhamento topográfico e gabarito de obras. 

Escavações das sapatas, blocas e valas da viga baldrame efetuadas de forma manual, armadas com 

Armação de aço CA-50 e CA-60 conforme projeto estrutural, estando incluso sobre as estacas blocas 

armadura de arranque. Os elementos estruturais devem ser executados em concretagem de concreto 

estrutural fck ≥ 25 Mpa, com a montagem e desmontagem de formas em madeira resinada com 
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reaproveitamento. Após cura proceder a impermeabilização das estruturas com emulsão asfáltica nas 

superfícies da fundação. 

Os pilares e as vigas serão posicionados conforme projeto estrutural com armações em aço CA-50 

e CA-60, montagem e desmontagem de formas em madeira. A concretagem com concreto usinado de fck 

≥ 25 Mpa. Esta sala não possuíra laje de cobertura. 

O piso deve ser devidamente nivelado com reaterro caso necessário e em material de 1° categoria, 

efetuando a compactação da área com placa vibratória, para proceder a execução do contrapiso com 

argamassa de tração 1:3, respeitando a declividade mínima do piso direcionada a porta de acesso. Os 

revestimentos serão em placa de porcelanato 80x80 cm com rodapé de 10 cm do mesmo tipo. 

A alvenaria de vedação será de blocos cerâmicos furado de 9cm, com execução de vergas de 

travamento moldas in loco, podendo optar por blocos canaletas. Proceder aos chapiscos, emboço e reboco 

paulista conforme normas técnicas.   

A cobertura configura-se na instalação de estruturas metálicas composta por terças e talhamento 

em telha estrutural de fibrocimento de 8mm, com inclinação acompanhando a cobertura existente. 

Instalação de calhas, rufos e condutores em chapa galvanizada do tipo ZSN 26, com vedação e junção a 

fim de garantir estanqueidade. Execução de forro na área com estrutura metálica que atenda ao vão 

solicitado, com fixação e instalação em placas drywall, com devido acabamento. 

Efetuar as instalações elétricas e hidráulicas conforme NBR, com ligação de água a nova caixa 

d’água de polietileno e ligação de esgoto junto a rede existente.  

Para as instalações elétricas deve executar adequação dos circuitos conforme demanda de carga 

prevista em projeto, com utilização de condutores, dispositivos de proteção e aterramento em 

conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).  Os eletrodutos são flexíveis 

corrugados com dimensões de 25mm para ligação do padrão existente até pontos de distribuição. 

Luminária do tipo plafon para ser instaladas ao forro, tomadas alta, média e baixa de 1ª categoria com 

cabeamento elétrico em mm² específicos a cada circuito. 

Para proceder a pintura a superfícies da alvenaria devem estar devidamente curadas, limpas 

isentas de pó ou partículas soltas para proceder a aplicação de fundo selador acrílico cobre todas as 

paredes e teto. O selador deve ser diluído conforme instrução do fabricante, com aguardo do tempo de 

secagem entre demãos deverá obedecer às recomendações técnicas do produto, geralmente de 4 a 6 

horas. 

Após a cura do selador, aplicar duas demãos cruzadas de tinta látex acrílico premium, na cor 

definida pela autarquia. A aplicação deve ser feita com rolo de lã de pelo baixo em áreas amplas e com 

trincha em cantos, rodapés e áreas de difícil acesso. Entre a primeira e a segunda demão deverá ser 

respeitado o intervalo de secagem recomendado pelo fabricante (em média 4 horas). O acabamento 

deverá ser uniforme, sem manchas, escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura. 
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Fornecimento, fixação e instalação de aparelho de ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 

9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível 

com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. Nível de ruído conforme especificado pelo 

fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. Isolamento térmico da tubulação com 

espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). Conexões com válvulas de serviço 

acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado funcionamento do sistema. 

Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall 

LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) 

S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

 

10. ADEQUAÇÃO FERRAMENTARIA 

A ferramentaria apresenta três pilares existentes que não oferecem garantia adequada de 

qualidade e segurança estrutural. Considerando a proposta de substituição da cobertura do telhado, 

estima-se a necessidade de execução de três estacas tipo broca e três novos pilares em concreto armado, 

interligados por viga de verga armada, com a finalidade de garantir a sustentação da nova estrutura de 

cobertura. 

Os novos pilares serão executados ao lado dos existentes, que serão posteriormente demolidos, 

conforme indicado no projeto estrutural. A estrutura deverá ser armada com aço CA-50 e CA-60, com 

montagem e desmontagem de formas em madeira, seguida de concretagem com concreto usinado de 

resistência característica mínima fck ≥ 25 MPa. A cura do concreto deverá ser devidamente executada, 

mantendo-se o escoramento por, no mínimo, 21 dias. 

Após a concretagem e cura, será realizado o chapisco e reboco dos elementos estruturais, 

procedendo-se, na sequência, ao emassamento das áreas internas danificadas, seguido de lixamento e 

pintura, conforme especificações técnicas do projeto e normas vigentes. 

 

11. COBERTURA EDIFICAÇÃO  

Será realizada a remoção manual das telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmicas existentes, 

sem reaproveitamento, com transporte e destinação adequada dos resíduos, conforme normas 

ambientais vigentes (AF_09/2023). A desmontagem compreenderá também a retirada das terças e 

elementos metálicos estruturais deteriorados, garantindo a liberação da área para montagem da nova 

estrutura. 

A nova estrutura de sustentação do telhado será composta por tramas de aço formadas por terças 

metálicas dimensionadas para cobertura de até duas águas, compatíveis com telhas onduladas metálicas 
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ou termoacústicas, incluindo transporte vertical e içamento manual. Os elementos estruturais deverão 

receber tratamento anticorrosivo e pintura de proteção, assegurando durabilidade e desempenho 

estrutural. 

A cobertura será executada com telhas metálicas termoacústicas, espessura total de 30 mm, com 

isolamento interno de poliuretano expandido, fixadas em estrutura metálica com inclinação de até duas 

águas, incluindo içamento e fixação adequada. Serão instalados rufos e contrarufos em chapa galvanizada 

GSG-24, espessura 0,65 mm, com desenvolvimento de 50 cm, e calhas metálicas do mesmo material e 

espessura, com desenvolvimento de 50 cm, ambas fixadas e vedadas conforme as boas práticas de 

estanqueidade. 

Será instalado sistema de captação e condução de águas pluviais composto por tubos PVC série R, 

DN 100 mm, com ligação às calhas e descidas verticais, fixados à estrutura conforme norma técnica. 

As novas alvenarias e superfícies de concreto receberão Chapisco em argamassa traço 1:3, 

aplicado manualmente com colher de pedreiro, preparo em betoneira E Reboco e massa única em 

argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente com taliscas, lixamento e preparo para pintura. 

Todos os serviços deverão ser executados com materiais de primeira categoria, mão de obra 

especializada e sob supervisão técnica responsável, garantindo a qualidade, segurança e durabilidade da 

intervenção, conforme normas da ABNT NBR 6120, NBR 8800, NBR 15575 e correlatas. 

 

12. GALPÃO 

Será realizada a limpeza completa das superfícies por meio de jateamento de alta pressão, 

removendo sujeiras, resíduos e incrustações. Também ocorrerá a remoção manual de cabos elétricos 

antigos, sem reaproveitamento, de forma a preparar o ambiente para as novas instalações. Deve efetuar 

a demolição do primeiro banco com carga, transporte e remoção do entulho. 

As adequações da parte elétrica condizem em retirada de toda instalação obsoleta, tendo a 

iluminação a ser executada por refletores. Onde ocorrer a demolição do banco deve instalar bancada de 

granito com pés de apoio em pedra para prover sustentação. 

Para os bancos existentes no galpão serão executados os serviços de remoção manual do piso 

cerâmico existente no assento, com posterior lixamento dos pilares para retirada de tinta e massa antiga. 

Os pilares serão acabados com pintura acrílica premium em duas demãos, promovendo acabamento 

uniforme e durável. 

O piso do galpão será preparado, regularizado, efetuar lixamento e limpeza, recebendo pintura de 

piso látex acrílico antiderrapante em duas demãos, inclusive aplicação de fundo preparador. Garantindo 

nivelamento, resistência e estética adequada ao uso operacional do galpão. 
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Confrontando com reservatório, possui área aberta que deve ser executado fechamento lateral, 

com estrutura metálica e telhas metálicas, com aplicação de fundo e pintura em esmalte sintético fosco, 

no mínimo duas demãos, para devido acabamento sobre a telha em tons a escolher.  

 

13. CIRCULAÇÃO 01 

A circulação 01 de acesso as salas devem efetuar a demolição de parede de alvenaria de suporte 

ao som, além de demolição de cerâmico no piso antigo dado anomalias apresentadas e critérios de 

padronização do local, tendo a substituição com assentamento de novas peças cerâmicas em tons a 

escolher pela autarquia com acabamento acetinado. 

 

14. FACHADA EXTERNA 

Os serviços de pintura da fachada externa compreendem a preparação, regularização e 

acabamento das superfícies, garantindo uniformidade estética, durabilidade e proteção contra 

intempéries. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira categoria, de marcas reconhecidas 

e aplicados conforme as normas técnicas da ABNT (NBR 13245, NBR 15079 e NBR 15348). 

Inicialmente, será executado o lixamento mecanizado em paredes e tetos com o objetivo de 

remover tinta acrílica, tinta látex, massa PVA e resíduos existentes, proporcionando superfície limpa, firme 

e seca, apta a receber nova pintura. 

Após o lixamento, será aplicada massa látex para emassamento, em uma demão, de forma manual 

e uniforme sobre toda a superfície de parede externa, com o objetivo de corrigir imperfeições e 

uniformizar o substrato. Em seguida, proceder-se-á ao lixamento manual para obtenção de acabamento 

liso e homogêneo. 

Concluído o emassamento, será aplicada uma demão de fundo selador acrílico, de aplicação 

manual, visando à impermeabilização parcial, fixação de partículas soltas e aumento da aderência da tinta 

de acabamento, conforme especificação técnica do fabricante. 

A pintura final será realizada com tinta látex acrílico premium, na cor a ser definida pela 

fiscalização, aplicada em duas demãos cruzadas com rolo de lã sintética, garantindo cobertura uniforme, 

brilho e resistência às intempéries. 

A execução será conduzida por mão de obra especializada, sob a supervisão do encarregado geral 

de obras, garantindo o cumprimento das normas técnicas, qualidade estética e durabilidade do 

revestimento. 
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15. GUARITA 

A edificação da guarita terá a remoção das 2 janelas basculante na parte lateral e a remoção do portão de 

grade da fachada frontal. 

Execução da demolição do piso cerâmico existente, com retirada integral das peças e argamassa 

de assentamento. Remoção, carga, transporte e destinação adequada de todo o entulho gerado, em 

conformidade com as normas ambientais vigentes. 

Assentamento de piso em placas de porcelanato, com dimensões a serem definidas em projeto, 

utilizando argamassa colante industrializada tipo ACIII, garantindo o alinhamento, nivelamento e juntas 

regulares. Execução de rejuntamento com argamassa específica para porcelanato, em cor a ser definida 

pela fiscalização. 

Assentamento de rodapé em porcelanato, com altura de 10 cm, utilizando recortes das mesmas 

placas do piso. Antes da instalação, deverá ser realizado o apicoamento da parede no perímetro do 

ambiente para assegurar a aderência adequada das peças. 

Execução de alvenaria de vedação na parte frontal, lateral e do banheiro em blocos cerâmicos de 

15cm de espessura, com execução de chapisco e massa única no traço 1:2:8. Nas paredes do banheiro até 

a altura de 1,50 metros terá assentamento de revestimento cerâmico. 

Para as paredes existentes deve efetuar a recuperação das superfícies danificadas, com 

fechamento de fissuras, trincas e buracos por meio de massa apropriada, seguido de lixamento 

mecânico/manual até obter superfície regular e uniforme. 

Limpeza completa das superfícies para remoção de poeiras e resíduos. Aplicação de duas demãos 

de tinta látex acrílico de primeira linha, em tonalidade a ser definida, garantindo cobertura homogênea, 

ressaltando a proteção do piso e demais elementos de acabamento durante todo o processo de pintura. 

Efetuar as instalações elétricas e hidráulicas conforme NBR, com ligação de água e ligação de 

esgoto junto a rede existente. Para o sistema hidráulico deve executar a implantação de nova tubulação 

de distribuição com ligação direta, devidamente dimensionado, posicionado em base regularizada e fixado 

de forma a evitar movimentações ou instabilidades. 

Na varanda deve ter um ponto de água para o bebedouro e uma bancada de apoio. No banheiro 

as instalações devem ser de acordo com projeto, com lavatório em coluna, vaso sanitário em caixa 

acoplada, espelho, instalação e fornecimento de ducha higiênica, dispenser de papel toalha, sabonete e 

papel. 

O esgotamento sanitário deve prover interligação segura dos ramais internos à rede coletora 

existente, assegurando estanqueidade das conexões, declividade mínima regulamentar e utilização de 

materiais normatizados. 

As esquadrias existentes devem ser lixadas para remoção da pintura existente, com aplicação de 

preparo e pintura esmalte sintético preto fosco. As esquadrias novas serão em vidro fixo na parte frontal 
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e as duas janelas lateral de alumínio preto fosco e vidro para possibilitar entrega de itens. A janela do 

banheiro será de alumínio preto fosco e vidro do tipo maxim air, com porta de alumínio tipo veneziana. A 

porta da sala será em alumínio e vidro. 

Para as instalações elétricas deve executar adequação dos circuitos conforme demanda de carga 

prevista em projeto, com utilização de condutores, dispositivos de proteção e aterramento em 

conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).  

Para cada uma das salas da Guarita deve ter o fornecimento, fixação e instalação de aparelho de 

ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP 

e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. 

Nível de ruído conforme especificado pelo fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. 

Isolamento térmico da tubulação com espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). 

Conexões com válvulas de serviço acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado 

funcionamento do sistema. Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU 

FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 

S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

16. SALA ALMOXARIFADO 

Fornecimento, fixação e instalação de aparelho de ar-condicionado tipo hi-wall, capacidade de 

9.000 BTU/h, gás refrigerante R-32, Eficiência energética: COP e/ou Selo Procel (se aplicável) compatível 

com boas práticas de eficiência; inverter preferencialmente. Nível de ruído conforme especificado pelo 

fabricante, compatível com uso em ambientes administrativos. Isolamento térmico da tubulação com 

espessura mínima de isolamento 9 mm (ou conforme fabricante). Conexões com válvulas de serviço 

acessíveis para manutenção e necessários à plena eficiência e adequado funcionamento do sistema. 

Modelo de referência Daikin Split Hi Wall Full Inverter 9000 BTU FTKC09T5VL/RKC09T5VL ou Split Hi Wall 

LG Dual Inverter Compact 9.000 BTU Frio 220V R-32 S3NQ09AAQAL/EB2GAM1) 

S3NQ09AAQAK.EB2GAM1+ S3UQ09AAQAK.EB2GAM1. 

 

17. RESERVATÓRIO  

Ao lado do Galpão possui reservatório retangular semi-elevado, do qual deve proceder as manutenções 

das superfícies das paredes e da parte superior, com argamassa de contrapiso, para posteriormente ser 

executado nas paredes o lixamento mecanizado para melhorar imperfeições e preparo do piso na parte 

superior para seguir com a pintura. Deve ser aplicado uma demão de fundo selador acrílico e, 

posteriormente, duas demãos de pintura esmalte látex acrílico premium lavável, em tons a serem 

definidos.  
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18. GALPÃO DEPÓSITO  

No galpão de deposito de tubos possui uma área delimitada em alvenaria que divide duas baias 

de material, do qual deve ser executado a demolição da alvenaria central que divide estas para ampliação 

de área a fim de passar a ter função de estacionamento. Para as alvenarias de delimitação que se matem 

deve ser executado nas paredes internas e externas o chapisco no traço 1:3, seguido da aplicação de massa 

única no traço 1:2:8, com espessura aproximada de 2,5 cm e aditivo impermeabilizante. Após a cura do 

revestimento, deverá ser aplicado fundo selador acrílico e, posteriormente, duas demãos de pintura 

esmalte látex acrílico premium, em tons a serem definidos. 

Este galpão encontra-se todo aberto, do qual deve executar estrutura metálica e fechamento das 

laterais e do fundo, com estrutura metálica e telhas metálicas, com aplicação de fundo e pintura em 

esmalte sintético fosco, no mínimo duas demãos, para devido acabamento sobre a telha em tons a 

escolher. 

 

19. SERRALHERIA 

Na área da serralheria, deverá ser executado nas paredes internas e externas o chapisco no traço 

1:3, seguido da aplicação de massa única no traço 1:2:8, com espessura aproximada de 2,5 cm e aditivo 

impermeabilizante. Após a cura do revestimento, deverá ser aplicado fundo selador acrílico e, 

posteriormente, duas demãos de pintura esmalte látex acrílico premium, em tons a serem definidos. 

 

20. GALPÃO OFICINA  

Na área da oficina, as paredes internas e externas deverão receber execução de massa única no 

traço 1:2:8, com espessura aproximada de 2,5 cm e aditivo impermeabilizante. Após a cura do 

revestimento, será aplicada camada de fundo selador acrílico e, posteriormente, duas demãos de pintura 

esmalte látex acrílico premium lavável, em tons a serem definidos. Além de proceder a pintura do logo do 

SAAE Passos na parede Lateral confrontando ao Galpão de estacionamento. 

As estruturas metálicas, tais como pilares, vigas e tesouras, deverão passar por lixamento e 

limpeza das superfícies, seguidos da aplicação de pintura com tinta alquídica, acabamento em esmalte 

sintético preto fosco, aplicada por pulverização, em todas as superfícies metálicas. 

 

21. FERRAMENTARIA  

Na área da ferramentaria, serão realizados serviços de lixamento e limpeza das esquadrias 

metálicas, seguidos da aplicação de pintura com tinta alquídica, acabamento em fundo preparatório e 

esmalte sintético preto fosco, aplicada por pulverização. 
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As paredes internas encontram-se rebocadas, devendo receber apenas a aplicação de fundo 

selador acrílico e, posteriormente, duas demãos de pintura látex acrílico premium, em tons a serem 

definidos. 

Nas alvenarias externas, deverá ser executada massa única no traço 1:2:8, com espessura 

aproximada de 2,5 cm e adição de aditivo impermeabilizante. Após a cura do revestimento, deverá ser 

aplicado fundo selador acrílico, seguido de duas demãos de pintura látex acrílico premium, em tons a 

serem definidos. 

 

22. GALPÃO ESTCIONAMENTO  

No galpão do estacionamento, serão executados serviços de lixamento dos pilares, vigas e 

tesouras metálicas, com limpeza completa das superfícies. Posteriormente, será aplicada pintura com tinta 

alquídica, acabamento em esmalte sintético preto fosco, por meio de pulverização, em todas as superfícies 

metálicas. 

 

23. CONFRONTAÇÕES 

Deve realizar a remoção do alambrado em poste de concreto pré-fabricado existente no perímetro 

da edificação de forma mecanizada com a demolição da mureta/guia de concreto de sustentação onde 

estava fixado, para possibilitar o inicio da execução do muro. 

Estes devem ser feito em partes, pois o local terá exercício continuo das atividades realizadas pelo 

SAAE, assim deve ser executado tapume de obra removível, tendo à medida que concluir trechos de 

execução do muro o remanejamento de tapume até concluir o fechamento total da edificação. 

O muro terá altura de 3,00 metros, com espessura de 15cm, com execução de sapata em concreto 

armado de 50x55 cm, na forma contra barranco. Execução de pilares 15x20 cm equidistantes a cada 2,50 

metros em concreto armado, com superfícies devendo ser chapiscadas e rebocadas com argamassa no 

traço 1:2:8. 

Deve ser executado passagem de eletroduto para futuramente executar instalações de 

monitoramento e rede de dados, além de toda instalação elétrica, para disposição e fornecimento de 

refletores, com distancias entorno de 20,00 metros com relé/sensor de acionamento automático. A 

superfície interna e externa do mudo deve receber uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos 

de pintura externa, além de ser executado 8 pinturas do logo SAAE Passos, conforme determinado pela 

administração e gestor do contrato. O muro deve ter pingadeira e executar de acordo com as Normas da 

ABNT juntas de dilatação, especificadas para medidas extensas.  
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Os portões externos devem ser lixados e posteriormente receber preparo e pintura com tinta 

alquídica em esmalte sintético preto fosco, pulverizada sobre as superfícies. Para concluir o fornecimento 

e instalação de concertina dupla clipada em espiram de 30cm em todo perímetro. 

 

CONSIDERAÇÕE FINAIS 

Após a conclusão da reforma e ampliação, a contratada deverá realizar a limpeza superficial dos 

ambientes, de modo a garantir a organização e o adequado fluxo das atividades cotidianas. A partir da 

comunicação formal da contratada acerca da finalização dos serviços em cada espaço, ficará sob 

responsabilidade da autarquia a execução da limpeza final e minuciosa, assegurando a completa 

organização e preparo dos ambientes conforme melhor lhe convier. 

 

 

Passos/MG, 14 de abril de 2026. 
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Danilo Gonçalves Pereira 

Gerente de Projetos 
Engenheiro Civil - Matrícula n° 1384 
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